



LICITACIÓN PROINGED 01/2022

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto: “Puesta en Valor parques Solares PROINGED”

CIRCULAR N° 2/2022

11 de marzo de 2022

REFERENCIA: Cronograma de Visitas a Parques Solares.

IMPORTANTE: Las empresas interesadas en realizar las visitas, deberán notificarlo vía correo electrónico a concursos@proinged.org.ar con fecha límite de confirmación el día lunes 14 de marzo 13.00 hs.

Martes 15 de marzo

- Parque Solar Espigas (Olavarría) 11.00 hs.
- Parque Solar Recalde (Olavarría) 13.00 hs.

Jueves 17 de marzo

- Parque Solar El Triunfo (Lincoln) 9.30 hs.
- Parque Solar Arribeños (General Arenales) 12.30 hs.
- Parque Solar Ines Indart (Salto) 15.30 hs.

Viernes 18 de marzo

- Parque Solar Samborombón (Brandsen) 8.00 hs.
 - Parque Solar PRO-CRE-AR (San Nicolás) 13.30 hs.
-

UBICACIÓN PARQUES SOLARES

| N° | PARQUE | PARTIDO | POTENCIA [kWp] | COORDENADAS |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1 | Samborombón | Brandsen | 100 | -35.30829, -58.0528 |
| 2 | ProCrear (SN) | San Nicolas | 500 | -33.38034, -60.17945 |
| 3 | Arribeños | Gral. Arenales | 500 | -34.21809, -61.35688 |
| 4 | Inés Indart | Salto | 400 | -34.38644, -60.52905 |
| 5 | El Triunfo | Lincoln | 500 | -35.07629, -61.47673 |
| 6 | Recalde | Olavarría | 200 | -36.65637, -61.07988 |
| 7 | Espigas | Olavarría | 200 | -36.40587, -60.66719 |

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 01/2022.-