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GLOSARIO

Adjudicatario: Es el oferente cuya oferta resulte seleccionada en la presente
convocatoria, con el que se celebrara la contratacion.

Comitente o Entidad contratante: Es FITBA/PROINGED indistintamente nominados.

D.P.E.: Direccion Provincial de Energia de la Provincia de Buenos Aires,
(www.dpe.gba.gov.ar)

FITBA: Fondo de Inversiones en Transmision de la Provincia de Buenos Aires,
establecido a través de la firma del contrato de cesion fiduciaria y fideicomiso de
garantia celebrado entre el FREBA y BAPRO Mandatos y Negocios como fiduciario del
mismo.

FREBA: Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (www.freba.org.ar)

OFERTA: Propuesta econdmica y técnica presentada por el OFERENTE o
PROPONENTE en los términos, condiciones y con las formalidades exigidas por los
Pliegos de Bases y Condiciones, Generales y Particulares.

OFERENTE o PROPONENTE: Persona humana o juridica que presente en tiempo y
forma una Oferta en el procedimiento respectivo.

PROINGED: Programa Provincial de Incentivos a la Generacion de Energia
Distribuida.

UCOP: Unidad de Coordinacion Operativa del Programa (www.proinged.org.ar).



ARTICULO 1°: AMBITO DE APLICACION

Las disposiciones contenidas en el presente articulado constituyen el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES GENERALES vy seran de aplicacion a todos los
procedimientos de contratacion definidas en el presente en los que sea parte
PROINGED/FITBA.

ARTICULO 2°: JURISDICCION. LEY APLICABLE.

Los oferentes aceptan someterse a la jurisdiccion civil y comercial, siendo
competentes los tribunales ordinarios en lo civil y comercial de La Plata, provincia de
Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

ARTICULO 3°: COMPUTO DE PLAZOS:

Todos los plazos se computaran en dias corridos, salvo disposicién expresa en
contrario. Cuando el vencimiento de un término coincidiera con un dia inhabil, el acto
se entendera cumplido en término si se realiza en el primer dia habil inmediato
posterior a la fecha de vencimiento.

ARTICULO 4 °: TIPOS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

Los procedimientos de seleccion seran:

A) Licitacion o

B) Concurso por invitacion.

A su vez, las clases mencionadas precedentemente podran subclasificarse en:

1. DE ETAPA UNICA. Cuando la comparacién de las ofertas y de las calidades de los
oferentes se realiza en un mismo acto, con la presentacion de un solo sobre.

2. DE ETAPA MULTIPLE. Cuando el alto grado de complejidad del objeto del llamado
o las caracteristicas especificas de la prestacion lo justifiquen, la licitacion o el
concurso podran instrumentarse bajo esta clase. En los casos en que se utilice
esta variante, la recepcion de los sobres respectivos sera simultanea para todos
los oferentes.

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicara el tipo de procedimiento
adoptado y si la modalidad de seleccion es de etapa Unica o de etapa multiple.

ARTICULO 5 °: GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los interesados, los oferentes
y los adjudicatarios deberan constituir garantias conforme lo establezca el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 6°: CONSTITUCION DE DOMICILIO:

Todo Oferente debera indicar su domicilio real, legal y denunciar un correo electrénico.



El domicilio constituido debera ser fijado en la provincia de Buenos Aires.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al contratante y
surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

ARTICULO 7 °: COMUNICACIONES

Toda comunicacion y notificacion que se realice entre la Entidad Contratante y los
interesados, oferentes, pre-adjudicatarios y adjudicatarios, seran efectuadas
validamente e indistintamente:

i En los domicilios constituidos.
ii. En las direcciones de correo electrénico denunciadas.

ARTICULO 8°: FACULTAD DEL PROINGED

El PROINGED podra, discrecionalmente, suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto el
procedimiento de contratacién en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin lugar a indemnizacién alguna y/o reembolsos por gastos efectuados para
la participacion en dicho procedimiento, en favor de los interesados u oferentes.

La presentacion de OFERTAS no obliga al PROINGED a adjudicar, podra declarar
fracasado el procedimiento de contratacién sin derecho a reclamo alguno por parte de
los OFERENTES, quedando entendido que el PROINGED podra no aceptar ninguna
de las ofertas presentadas si a su criterio, discrecional, no satisfacen adecuadamente
el objeto para el cual se efectia el procedimiento de contratacion o si incurren en
causales de desestimacion.

La participacion en el procedimiento de contratacion por parte del OFERENTE implica
el reconocimiento y aceptaciéon de las circunstancias planteadas por lo que no podra
en ningun caso reclamar al PROINGED, en consecuencia renuncia expresamente a
exigir indemnizacion alguna por cualquier dafo o perjuicio que sufriera por no ser
adjudicado el procedimiento de contratacion.

ARTICULO 9°: ADQUISICION DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministraran en forma gratuita, pudiendo ser
al efecto publicados en la pagina web (Proinged.org.ar), salvo en aquellos casos en
que por sus caracteristicas se determine que se requiere el pago de una suma para la
adquisicion del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que sera establecida en la
Convocatoria. En este Ultimo caso, sélo se tendran en cuenta las ofertas presentadas
por las firmas que hayan abonado, previo a la apertura de ofertas, el importe
correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la venta de pliegos no sera
devuelto a los adquirentes en ningun caso.

ARTICULO 10 °: ACLARACIONES AL PLIEGO

Las solicitudes de aclaracién seran admitidas hasta la fecha y hora limite que se
establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las consultas se podran
efectuar exclusivamente en forma electrénica a licitaciones@proinged.org.ar, u otro



medio de comunicacién segun lo establezca el Pliego. Las respuestas a las consultas
seran comunicadas por la misma via a todos los oferentes simultaneamente, pasando
a ser la consulta y su respuesta parte integrante del Pliego.

ARTICULO 11°: OFERTA. FORMALIDADES.

La OFERTA sera redactada en idioma nacional, y suscripta por el OFERENTE o su
representante con facultades suficientes, acreditando la identificacion del firmante y, en
su caso, la representaciéon que ejerza. La documentacion presentada en idioma
extranjero debera contar con su correspondiente traduccién al espanol, efectuada por
traductor publico matriculado y legalizada su firma por el Colegio respectivo. En caso
de discrepancias entre la version en idioma extranjero y su traduccién al espanol,
prevalecera esta ultima.

ARTICULO 12°: PRESENTACION DE OFERTAS:

Las ofertas se deberan presentar en el lugar y hasta el dia y hora que determine la
entidad contratante en la Convocatoria y/o en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Todos los documentos integrantes de la OFERTA seran presentados en original y
copia, y, adicionalmente, en version electronica grabada en soporte magnético. Todas
las fojas de la OFERTA deberan estar firmadas en cada una de sus hojas por el
OFERENTE o su representante legal, debidamente foliadas. Todas las firmas han de
ser originales y llevaran los sellos aclaratorios.

En todos los casos las ofertas se admitiran hasta la fecha y hora para recibir ofertas,
fijados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o documentacién que lo
reemplace.

ARTICULO 13°: INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

La posibilidad de modificar la oferta precluira con el vencimiento del plazo para
presentarla, sin que sea admisible alteraciéon alguna con posterioridad a ello. Se
podran requerir las aclaraciones que resulten necesarias sobre la propuesta a solo
juicio de PROINGED.

ARTICULO 14°: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberan mantener y garantizar los términos de su oferta, con caracter
de declaracion jurada asumiendo el compromiso irrevocable de mantener la validez de
su propuesta por el término de noventa (90) dias corridos, o el que se fije en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, a contar de la fecha de la apertura. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantia de
mantenimiento de oferta con una antelacion minima de diez (10) dias anteriores al
vencimiento del plazo, aquélla se considerara prorrogada automaticamente por un
lapso igual al inicial, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga
algo distinto.



ARTICULO 15°: CONTENIDO DE LA OFERTA. DOCUMENTACION:

La oferta debera ajustarse a las clausulas establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y/o documentacion que los reemplace y los Oferentes
deberan acompanar la siguiente documentacion que forma parte integrante de la
misma:

i. Documentacion general.

a) Personas juridicas: Documentaciéon que acredite la constitucion de la
persona juridica conforme a las normas que rijan la creaciéon de dichos
entes. Acta constitutiva, Contrato social y/o Estatuto vigente del Oferente,
debidamente inscripto ante la autoridad que corresponda, y documentacién que
acredite que los firmantes de la presentacion cuentan con facultades suficientes
para la firma de la Oferta, certificado por Escribano Publico, y legalizado en el
caso que asi corresponda.

La persona juridica debe estar constituida en la Republica Argentina al momento
de presentar oferta. Idéntico criterio rige para la presentacion mediante U.T.

b) Declaracion Jurada sobre la validez de la oferta, firmada por el Oferente y/o
todos los integrantes del Oferente.

c) Constancia de inscripcion en ARCA (ex AFIP), ARBA (Ingresos Brutos o Convenio
Multilateral) vigentes.

d) La restante documentacién legal y contable que exija el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

ARTICULO 16°: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la oferta significara de parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacién de las normas y clausulas que rijan el procedimiento de seleccion al que se
presente. No sera necesaria la presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta,
salvo que éstos sean solicitados como requisito junto con la documentaciéon que la
integra.

Al presentar su OFERTA, el OFERENTE admite que conoce y acepta plenamente todo
cuanto se relaciona con la naturaleza de los trabajos requeridos.

La sola presentacion de la OFERTA significa de parte del OFERENTE la total
aceptacion de las clausulas que rigen el procedimiento de selecciéon al que se
presente.

La presentacién de la Oferta no genera derecho alguno a favor del Oferente que la
presente, ni obligacion de ninguna naturaleza a cargo de PROINGED/FITBA.

Por lo tanto, el Oferente reconoce que FITBA/PROINGED, puede, discrecionalmente,
dejar la Convocatoria sin efecto en cualquier momento o puede declararla fracasada,
sin que ello otorgue derecho de reclamo alguno al Oferente por cualquier concepto o
causa, contra FITBA/PROINGED.



Luego de presentarse la OFERTA, el FITBA/PROINGED no aceptara reclamos de
ninguna naturaleza por falta de informacién o eventuales deficiencias respecto de la
informacion que posee el OFERENTE.

Los OFERENTES deberan efectuar un analisis exhaustivo de la documentacion
recibida y del conjunto de tareas que tendran que realizar, considerandose que por su
experiencia y conocimientos, al momento de presentar la OFERTA, han evaluado y
computado todos los trabajos que son necesarios ejecutar para alcanzar, con un
resultado 6ptimo, el objeto de cada Convocatoria.

ARTICULO 17°. OFERTA. COTIZACION:
La Oferta debera contener:

a) El precio unitario y cierto, en numeros, con referencia a la unidad de medida
establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El precio total del
renglén, en numeros, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotizacion,
expresado en letras y numeros, determinados en la moneda de cotizacion fijada
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b) Se debera adjuntar las muestras en el caso que hubieren sido solicitadas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

c) El precio cotizado sera el precio final que deba pagar la entidad contratante por
todo concepto.

d) En todos los casos, los precios cotizados se consignaran discriminando el
Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso contrario se considerara que el IVA se
encuentra incluido en el precio cotizado.

e) La moneda de cotizacion de la oferta se fijara en el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

ARTICULO 18°.-FALSEAMIENTO DE DATOS

El falseamiento de datos contenidos en la oferta dara lugar a la inmediata exclusion
del oferente del procedimiento.

Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratacién, sera causal de
rescision por culpa del contratista, con pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato, y sin perjuicio de las demas responsabilidades que pudieren corresponder.

ARTICULO 19°.-FORMALIDADES DE LA APERTURA

En el lugar, dia y hora determinado para celebrar el acto, se procedera a abrir las
ofertas con la presencia a voluntad de los oferentes, teniendo el acto la exclusiva
finalidad de constatar la presentacion o no de los distintos documentos solicitados y
redactandose el acta de apertura correspondiente.



En los procedimientos de etapa multiple, la recepcién de los sobres debe ser
simultanea para todas las ofertas, en la fecha y hora fijada para la apertura del sobre
numero uno. El sobre correspondiente a la oferta econdmica solo se abrira si el
oferente fuere seleccionado en etapas previas, caso contrario se procedera a la
devolucién de los sobres sin abrir.

ARTICULO 20°: CRITERIOS DE SELECCION DE OFERTAS.

El procedimiento de evaluacién de las OFERTAS se realizara en la forma que se
indique en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

Se adjudicara a aquella oferta que, de acuerdo al exclusivo juicio del PROINGED, sea
la mas conveniente.

El PROINGED a través de la UCOP podra solicitar a su criterio aclaraciones sobre las
ofertas, solicitar mejoras de las mismas al conjunto de oferentes, e inclusive declarar
fracasada o dejar sin efecto la adjudicacion del procedimiento de Contratacion.

El PROINGED analizara la documentacion presentada por los OFERENTES en forma
privada.

A efectos de la evaluacion de las OFERTAS, se podra solicitar a los OFERENTES
aclaraciones a su presentacion, siempre que las mismas no modifiquen la original, ni
alteren el principio de igualdad entre los participantes. A tal efecto, se tendra presente
la aplicacion del principio de concurrencia.

La decision del PROINGED, a través de la UCOP, en cuanto a la adjudicacion sera
absolutamente privativa, discrecional y definitiva, no pudiendo ser objeto de
impugnacion ni recurso de naturaleza alguna. Esta decision no generara en ningun
caso responsabilidad del FITBA/PROINGED.

ARTICULO 21°: ADJUDICACION

El OFERENTE que resultara Adjudicatario debera presentarse a perfeccionar la
contratacion dentro del plazo determinado por la Entidad Contratante, debiendo
integrar dentro de dicho término las garantias que correspondan.

Formaran parte de la contratacion:

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

b) EIl Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Especificaciones Técnicas y
Circulares dictadas en cada procedimiento o como respuestas a consultas.

c) La Oferta y las muestras que se hubieren acompanado.

d) Carta Oferta, contrato y/o toda otra documentacion que se determine.



ARTICULO 22°: ENTREGA.

Los adjudicatarios deben cumplir la obligacién en la forma, fecha o plazos, lugar y
demas condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 23°: FACTURACION Y PAGO

Las facturas seran presentadas en la forma y en el lugar indicado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y/o Carta Oferta.

La facturacion se realizara a nombre del FIDEICOMISO FITBA CUIT. 30-71173625-1
I.V.A. Responsable Inscripto.

Los pagos se efectuaran conforme al esquema que se incluya en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y/o Carta Oferta.

Los pagos se realizaran en pesos y dentro de los 20 (veinte) dias habiles de recibidas
cada una de las facturas, conforme aprobacién previa fijada en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y/o Carta Oferta.

De establecerse en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que las facturas
sean emitidas en dodlares, se convertiran a pesos de acuerdo con el ultimo valor de
cotizacion divisa -tipo vendedor- del Banco de la Nacion Argentina, vigente al cierre del
dia habil inmediato anterior al del pago.

Si surgieran diferencias en pesos entre la fecha de la factura y la de su pago, con
motivo de la variacién cambiaria que dé lugar a Notas de Crédito y/o Notas de Débito
se emitiran las mismas a requerimiento del "FITBA". Las diferencias habidas entre la
fecha de la factura y la de su pago, con motivo de la variacidon cambiaria, en mas o en
menos, seran consideradas en una ultima factura al momento que se fije en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

Los pagos se realizaran mediante Transferencia Bancaria a la cuenta que indique el
adjudicatario.

ARTICULO 24°: PROPIEDAD

Todos los Datos de todas las variables medidas, estudios, informes, graficos,
materiales o cualquier otro producto resultante de los servicios prestados por el
adjudicatario, ya sea directamente, o a través de sus dependientes o subcontratistas,
seran de propiedad exclusiva del FITBA.

ARTICULO 25°: CONFIDENCIALIDAD

El Oferente debera mantener absoluta confidencialidad de la informacion que recibira
de o a nombre de las otras partes en virtud de los Servicios y Trabajos a realizar, ya
sea en forma verbal, por medios electronicos o documentos escritos (en adelante la
‘Informacion Confidencial”’). Podra transmitir y compartir la Informacion Confidencial
con sus empleados, asesores y demas terceros del punto, siempre que ello fuera
estrictamente necesario y que los receptores se encuentren (incluyendo, sin limitar, el



vinculo derivado de los contratos de trabajo), a su vez, obligados a mantener el deber
de confidencialidad en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

El concepto de Informacion Confidencial excluye a la informacién que (i) hubiese sido
conocida por el destinatario en forma previa al momento en que le ha sido brindada
por su contraparte (y siempre que no la hubiese obtenido por una via que importe una
violacién de las contempladas en los presentes T. de. R); (ii) hubiese tomado estado
publico antes o después de la fecha en que el destinatario la ha recibido (y siempre
que dicha informacién no hubiese tomado estado publico como consecuencia de un
incumplimiento del destinatario); (iii) hubiese sido desarrollada por el destinatario de
modo independiente y sin haberse basado en la informacion confidencial; o (iv) debe
ser revelada en virtud de una obligacion legal o de alguna autoridad competente que
asi lo ordenase.

ARTICULO 26°: IMPUESTOS.APORTES Y SEGUROS.

El adjudicatario asumira exclusivamente el costo de cualquier tercero que contratare,
ya sea a titulo de subcontratista, colaborador o asesor, para realizar cualquiera de las
tareas que asume como propias en la Oferta. Estaran a exclusivo cargo del
adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales asi como
cualquier otra erogacion, sin excepcion, vinculados con la ejecucién contractual.

Asimismo, el adjudicatario tomara a su cargo el pago de todos los impuestos vigentes
en el pais a la fecha de presentacién de la propuesta, incluyendo aquellos a cargo de
cualquier tercero que el Oferente contratare.

El adjudicatario debera poseer seguro vigente que se exija para el desarrollo de su
actividad y los que se requieran en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
Responsabilidad Civil, responsabilidad por accidentes de trabajo y/o de cualquier
indole del personal a su cargo, propio o contratado vinculados con la ejecucion
contractual, quedando la contratante exenta de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera.

Sera responsabilidad exclusiva del adjudicatario que se mantenga la vigencia de las
polizas respectivas durante todo el periodo de cumplimiento de la contratacion. La no
vigencia de alguna podliza, sea por la causa que fuere, no invalidara las
responsabilidades asumidas en la Oferta.

Todos los seguros deberan contratarse en compafias de prestigio, a entera
satisfaccién del Comitente y en la oportunidad deberan presentarse copias de todas
las polizas y de los respectivos comprobantes de pago para su verificacion y control.

ARTICULO 27°: RESPONSABILIDAD. INDEMNIDAD

El Adjudicatario sera el unico responsable frente al Contratante por el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud del objeto de cada



Convocatoria y la contratacion, asumiendo la total responsabilidad por todos los danos
y perjuicios que ocasione al Contratante y/o terceros.

El Adjudicatario sera el unico responsable de los danos y/o perjuicios ocasionados por
sus subcontratistas en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
contratacion.

El adjudicatario debera adoptar todas las medidas de seguridad que sean impuestas
por la legislacion vigente, para evitar dafios a personas o cosas y si ellos se
produjeran sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios que se generen.

En todos los casos el Adjudicatario debera mantener indemne al Contratante y/o a sus
integrantes o representantes por cualesquiera reclamos que susciten, derivados de
dafos, perjuicios y/o incumplimientos en el desarrollo de la contratacion.

ARTICULO 28°: MULTAS

El adjudicatario se obligara a cumplir la prestacion en la forma, con el cronograma y
plazos de entrega previsto en la Oferta y demas condiciones establecidas en los
documentos que rijan la contratacion. En el caso de incumplimiento parcial o total de
los mismos, se aplicaran las multas que se determinen en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y/o Carta Oferta.

Sin perjuicio de ello en caso de incumplimiento total o parcial la Entidad Contratante
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero
por cuenta del adjudicatario, respondiendo por los dafos y perjuicios que se ocasionen
a la Entidad Contratante y/o ejercer la facultad de rescision por culpa del contratista
segun se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o Carta
Oferta.

ARTICULO 29°: PROPIEDAD INTELECTUAL

Se entendera por propiedad intelectual (“PI”) a todas las formas de propiedad
intelectual sin limitacion alguna, incluyendo, a modo de ejemplo, la titularidad y los
derechos de autor, derechos de reproduccién, soluciones conceptuales, derechos
sobre circuitos de exposicion, modelos de utilidad, disefios, bases de datos,
denominaciones comerciales, procesos técnicos (know-how) y la facultad para
presentar solicitudes para registrar o preservar los derechos de esta naturaleza.

Queda expresamente aclarado que la Pl y los derechos de la Pl que a la fecha de la
presentacion de la Oferta estuvieren en cabeza del Adjudicatario, seguiran siendo de
su propiedad. Sin perjuicio de ello, la Pl respecto de los Servicios y Productos del
Adjudicatario pasara al FITBA con la entrega de los mismos, tal como se previera en la
Oferta, y una vez realizado el pago del Precio establecido.

El Adjudicatario manifestara que, conforme su leal saber y entender, tanto los servicios
como los productos no infligirian los derechos de la PI de terceros.

ARTICULO 30°: CESION



El Adjudicatario sera el unico responsable de sus obligaciones emergentes de la
contratacion. No podra ceder ni transferir ya sea total o parcialmente sin previo aviso,
aceptacién y conformidad por escrito del Contratante y sujeto a que el tercero a quien
el Adjudicatario pretenda ceder hubiera asumido frente al Contratante la totalidad de
las obligaciones a cargo del Adjudicatario. Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario y
el tercero seran solidariamente responsables por cualquier incumplimiento de las
obligaciones emergentes de la contratacion.

ARTICULO 31°: NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES APLICABLES.

El Oferente estara obligado a cumplir todas las normas y reglamentos vigentes en la
Republica Argentina especialmente en la provincia de Buenos Aires, tanto en lo
referente a las condiciones administrativas, de seguridad e higiene en el trabajo, como
ambientales y técnicas que resulten de aplicacion al objeto de cada procedimiento de
Contratacion, debiendo adoptar las maximas precauciones y medidas de seguridad en
el manejo de materiales, ensamblaje y puesta en marcha cuando proceda, al objeto de
proteger a los trabajadores, publico, vehiculos, animales y propiedades ajenas de
acuerdo a la normativa vigente de Higiene y Seguridad Laboral.



PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Licitacion 02/2025

ESPECIFICACIONES
TECNICAS



Glosario:

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: acta que emita el Contratante o Comitente por
establecimiento luego de haber comprobado que todos los sistemas y elementos
que formen parte de la obra han funcionado correctamente durante los 6 meses
posteriores a la recepcion PROVISORIA sin interrupciones o paradas causadas
por fallos o errores del sistema suministrado con el cuimplimeitno de los demas
requisitos establecidos en este Pliego. Establece la aceptacion definitiva de la
obra.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: acta que emita el Contratante o Comitente
una vez que se superen satisfactoriamente las Pruebas de las instalaciones y
su correspondiente puesta en marcha, contando la obra con un avance fisico
del 100%.

ADJUDICATARIO: Es el oferente cuya oferta resulte seleccionada en la
presente convocatoria, con el que se celebrara la contratacion.

Comitente o Entidad contratante: Es FITBA/PROINGED indistintamente
nominados.

DGCyE: Direccion General de Cultura y Educacién de la Provincia de Buenos
Aires.

ESTABLECIMIENTO: Se trata de la unidad edilicia a ser intervenida en el
marco del presente.

FITBA: Fondo de Inversiones en Transmision de la Provincia de Buenos Aires,
establecido a través de la firma del contrato de cesién fiduciaria y fideicomiso
de garantia celebrado entre el FREBA y BAPRO Mandatos y Negocios como
fiduciario del mismo.

FREBA: Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires
(www.freba.org.ar)

INFORME DE DIAGNOSTICO: Es el informe final para cada establecimiento a
ser intervenido. Los mismos se encontraran a cargo de las Universidades
participantes del proyecto, en el marco de los convenios celebrados a los
efectos del presente proyecto.

MEMORIA TECNICA DETALLADA: Es el disefio del proyecto a ejecutarse en
cada uno de los establecimientos, que debe incluir la totalidad de los calculos
técnicos de cada una de las instalaciones de la obra, tanto desde un punto de
vista eléctrico como civil y mecanico, teniendo en consideracion el INFORME DE


http://www.freba.org.ar

DIAGNOSTICO

OBRA: Es la instalacién con todos los componentes del proyecto (estructuras,
modulos fotovoltaicos, inversores, baterias, conexidn eléctrica, cableado, tablero
y componentes complementarios) incluyendo el conexionado a la red eléctrica
local y la puesta en marcha.

OFERTA: Propuesta econdmica y técnica presentada por el OFERENTE o
PROPONENTE en los términos, condiciones vy con las formalidades exigidas
por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

OFERENTE o PROPONENTE: Persona humana o juridica que presente en
tiempo y forma una Oferta en el procedimiento respectivo.

PROINGED: Programa Provincial de Incentivos a la Generacién de Energia
Distribuida.

RESIDUOS DE OBRA: todos los restos de materiales y embalajes que se
generen en el sitio de obra, como consecuencia de la ejecucion de la misma,
por ejemplo: restos de cartones, plasticos, maderas, trozos metalicos, trozos de
cables.

RESIDUOS ESPECIALES: Residuos que se generen como consecuencia de la
ejecucion de la obra y estén catalogados como “especiales” o “peligrosos” por
la Ley Provincial N° 11.720, modificatorias y su decreto reglamentario. Por
ejemplo: latas de pinturas y barnices vacias, lamparas y/o tubos fluorescentes
en desuso,etc.

UCOP: Unidad de Coordinacion Operativa del Programa
(www.proinged.org.ar).



http://www.proinged.org.ar

ARTICULO 1°: OBJETO. La presente licitacién de etapa mudltiple tiene por
objeto contratar la ingenieria, adquisiciéon e instalacion de 30 sistemas de
generacion hibridos para escuelas del Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Los establecimientos fueron divididos en dos RENGLONES:

l. “Aislados de la Red de distribucion”
I1. “Conectados a la red de distribucion”.

La contratacion se realizara mediante el sistema LLAVE EN MANO incluyendo
el mantenimiento de los sistemas durante un periodo de 6 meses o el tiempo
qgue mediare entre la Recepcidn Provisoria y la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 2°: El Pliego de Condiciones Particulares y sus Especificaciones
Técnicas complementa y perfecciona las estipulaciones del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, conforme las siguientes disposiciones.

ARTICULO 3°: ADQUISICION DEL PLIEGO. Los interesados podran adquirir
el Pliego mediante depdsito/transferencia, conforme lo detallado en la invitacién
a la presente licitacion.

ARTICULO 4°: VALOR DEL PLIEGO. El valor del presente pliego se estipula
en PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) no reembolsables.

ARTICULO 5°: PLAZOS. El Cémputo de plazos del proceso licitatorio se regira
de conformidad con los términos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

ARTICULO 6°: LUGAR, FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE LAS
OFERTAS. Quienes estén interesados en ofertar, deben presentar su
propuesta antes de las 13 hs. del dia 28/07/2025. Las Ofertas deberan
presentarse digitalizadas en formato PDF mediante el formulario que al efecto
se habilite y que sera comunicado oportunamente a los correos electronicos
denunciados como validos al momento de adquirir el Pliego. En dicho
formulario debera cargarse simultaneamente el SOBRE N° 1 -Oferta Técnica -
y el -SOBRE N° 2 -Oferta Econdmica- debiendo ser enviados, ambos con su
contenido encriptado. Los documentos deberan haber sido grabados con
opcién de contrasefa de apertura.

El incumplimiento de este requisito implica la no aceptacién de la OFERTA.

Asimismo, entre las 12 hs. y hasta las 13.00 hs. del dia de presentacién virtual
de Ofertas (mediante el formulario correspondiente), cada Oferente debera
enviar mediante su correo electrénico - el denunciado al momento de compra
del Pliego- a la «casilla escribaniasarlo@gmail.com la contrasefia
correspondiente solo al SOBRE N° 1 - ANTECEDENTES Y PROPUESTA



TECNICA - debidamente identificados en el Asunto del mail como:
CONTRASENA SOBRE N°1 (nombre de la empresa OFERENTE).

En el cuerpo de cada mail debera indicarse lo siguiente:

PROINGED

LICITACION PROINGED 02/2025. “Generacion Renovable y Eficiencia Energética
en Escuelas DELTA PBA”

CONTRASENA SOBRE N°1: NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE.

CONTRASENA:

No seran admisibles aquellas Ofertas cuyo contenido no se encuentre
encriptado y/o que mediante correo electronico envie conjuntamente con la
contrasefia del SOBRE N° 1, la contrasefia del SOBRE N° 2.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS ENVIADAS POR CORRESPONDENCIA.
ARTICULO 7°: FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Las ofertas se presentaran en dos ARCHIVOS separados (PDF), en una unica
instancia, que contendran en la primera hoja la Inscripcién:

SOBRE N° 1 “ANTECEDENTES Y PROPUESTA TECNICA”
- Nombre del Archivo: Sobre 1- Nombre de la Empresa Oferente
- Portada:
OFERENTE (Nombre de la empresa - CUIT)
REPRESENTANTE /Apoderado (Nombre- Apellido- caracter invocado)
CANTIDAD DE FOJAS (Total fojas del Sobre N° 1)
FIRMA Y ACLARACION

DOMICILIO




SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA”.
-  Nombre del Archivo: Sobre 2- Nombre de la Empresa Oferente
- Portada:
OFERENTE (Nombre de la empresa - CUIT)
REPRESENTANTE /Apoderado (Nombre- Apellido- caracter invocado)
CANTIDAD DE FOJAS (Total fojas del Sobre N° 2)
FIRMA Y ACLARACION

DOMICILIO

Los Oferentes deberan presentar toda la documentacion requerida en formato
digital. Las presentaciones deberan estar numeradas y suscriptas con firma
digital por representante del Oferente.

La firma digital podra ser una certificacion realizada por software de lectura de
archivos PDF (tipo Adobe Reader o similar).

Es responsabilidad del Oferente garantizar el correcto funcionamiento del
archivo encriptado y su contrasefia. En caso que la contrasefia presente error,
se le dara al oferente la oportunidad de consignar la contrasefa correcta
(solicitud mediante, via correo electrénico). En caso que ninguna de las
contrasefnas suministradas permita abrir el archivo antes de finalizar el acto de
apertura, la Oferta en cuestion sera desestimada sin mas tramite.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno
conocimiento y aceptacién de las clausulas que rigen la presente licitacion.

La presentacion de las Ofertas podra efectuarse en una sola ocasion, hasta la
fecha y hora fijadas por el PROINGED para dicho acto, sin excepcion alguna.
No se admitirdan modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya
presentadas.

ARTICULO 8°: OTROS REQUISITOS. Ademas de los requerimientos del
articulo respecto al “CONTENIDO DE LA OFERTA. DOCUMENTACION” del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, la oferta debera incluir:



En el Sobre 1:
i. Documentacioén general:
e Comprobante de pago del pliego

e Declaracion Jurada sobre la validez de la oferta, conforme Pliego de
Condiciones Generales.

ii. Antecedentes Técnicos y Empresariales del OFERENTE:

e Sera condicion que los Oferentes no presenten incumplimientos graves
en contrataciones anteriores efectuadas por PROINGED/ FREBA y/o
FITBA.

e Asimismo, los Oferentes deberan acompafiar aquellos antecedentes que
acrediten su capacidad técnica y empresarial en obras similares a las
correspondientes al presente llamado.

e Detalle del equipo de trabajo, indicando personal afectado al desarrollo
del proyecto, garantizando su disponibilidad para el proyecto.

iii. Antecedentes Econémicos y Capacidad Financiera.

e Copia autenticada de los dos ultimos estados contables de la empresa
(Memoria, Balance y Resultados) debidamente certificados por
Contador Publico e intervenidas por el Colegio respectivo.

e Certificacion de Contador Publico y/o del auditor contable, sobre la
existencia o no, de variaciones patrimoniales significativas entre el
ultimo balance aprobado y la fecha de la presentacion en la presente
licitacion, certificado debidamente por el Colegio correspondiente.

iv. Oferta Técnica. Debera especificar:

El oferente debera presentar un plan de trabajos general y la metodologia que
propone utilizar, que debera contener como minimo los siguientes documentos
individualizados por cada rengldn de la presente Licitacion:

e Memoria descriptiva, con la propuesta técnica, esquemas, vy
cronogramas que describan en detalle el anteproyecto técnico
propuesto.

e Descripcion detallada y valores garantizados de los sistemas, equipos y
elementos principales a proveer en la instalacion, de conformidad con el
ANEXO lll y ANEXO V.

e El listado de repuestos obligatorios, que proveera con la instalacion,
definidos en el ANEXO VI.

e Resumen del plan de seguridad e higiene que aplicara durante la
intervencion y hasta la recepcion definitiva de la obra.



e Cronograma de trabajos (Detalle del Diagrama de Gantt).

e Plan de contingencia.

e EIl cronograma de actividades (Gantt). Debera incluir plazos previstos
para la ejecucion de la obra.

La oferta técnica. NO deberan incluir referencia alguna a la propuesta
econdmica y/o la garantia de mantenimiento de oferta.

En el Sobre 2:

El SOBRE 2 contendra la Oferta Econdmica para cada renglon ofertado,
conforme el ANEXO Il y la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

La Oferta en su totalidad podra cotizarse en pesos argentinos o en dodlares
estadounidenses e incluir todos los conceptos que hacen al precio final
ofertado (costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, incluyendo
el .V.A). El I.V.A. debera ser presentado en forma discriminada.

A los efectos de comparar el cumplimiento de los requisitos con una misma
moneda en pesos argentinos, los valores expresados en dolares
estadounidenses se consideraran al valor dolar tipo vendedor divisa del Banco
de la Nacion Argentina, al dia anterior a la fecha de la apertura del sobre N°1.

Se acompafiara una pdliza de Seguro de Caucién, por Mantenimiento de la
Oferta, por el 5% del monto total de la Oferta (I.V.A. incluido), la cual sera
reintegrada al momento de la firma de la Carta Oferta respectiva. La pdliza
debera reunir los requisitos previstos en el articulo 16° del presente.

ARTICULO 9°: FORMAS DE OFERTAR. Los Oferentes deberan ofertar por
todos los renglones que forman parte de la presente, debiendo en cada caso
cotizar de forma individual y completa cada establecimiento incluyendo los
costos de mano de obra, materiales y traslados conforme ANEXO Il. No se
aceptaran ofertas por un solo renglon.

ARTICULO 10°: CONDICIONES PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA.
Es responsabilidad del Oferente, examinar todas las instrucciones, formularios,
términos y especificaciones de los Documentos de la LICITACION. La falta o la
presentacion incompleta de la informacion o documentacion requerida seran
causal de rechazo de la oferta.

ARTICULO 11°: COTIZACION. La cotizacién en su totalidad podra presentarse
en pesos argentinos o en dolares estadounidenses e incluir todos los
conceptos que hacen al precio final ofertado (costos directos, indirectos, gastos



generales, impuestos, incluyendo el 1.V.A). El 1.V.A. debera ser presentado en
forma discriminada.

A los efectos de comparar el cumplimiento de los requisitos con una misma
moneda en pesos argentinos, los valores expresados en dolares
estadounidenses se consideraran al valor dolar tipo vendedor divisa del Banco
de la Nacién Argentina, al dia anterior a la fecha de la apertura del sobre N°1.

ARTICULO 12°: ACTO DE APERTURA de las Ofertas.

La apertura de Ofertas del Sobre N°1 sera el dia 28 de julio de 2025 a las 13:30
hs. con presencia de Escribano Publico. El Escribano Publico labrara un acta
donde se consignaran los siguientes datos: identificacién de los Oferentes y
recepcidon de la contrasena de encriptacion del Sobre N° 1 de cada Oferente.

Asimismo, el notario constatara la presentacion de Sobre N° 2 (Oferta
Econdmica) con el contenido encriptado y con los resguardos correspondientes
para su conservacion. Las Propuestas Econdmicas (Sobre N° 2) permaneceran
cerradas y encriptadas hasta el momento que se fije la fecha y hora para el
acto de apertura ante Escribano Publico.

Se procedera a rechazar sin mas tramite las OFERTAS que no cumplan con los
requisitos exigidos o que la propuesta técnica a criterio del PROINGED sea
insuficiente. De todo lo actuado se suscribiran las actas correspondientes.

ARTICULO 13°: CRITERIOS DE SELECCION DE OFERTAS. La Unidad de
Coordinacion Operativa del PROINGED, evaluara en primer lugar las ofertas
técnicas. Una vez que hayan sido evaluados los contenidos del mismo, se
determinara y comunicara cuales son los Oferentes que resultan admisibles
para la apertura del SOBRE N°2 “Oferta Econdmica”.

A tal fin, se les notificara oportunamente fecha y hora de la apertura del Sobre
N° 2 ante Escribano Publico, indicando asimismo fecha y hora en la que los
oferentes deberan enviar la contrasefia que permite desencriptar el contenido
del Sobre N° 2, a la casilla de correo escribaniasarlo@gmail.com

El envio de las contrasefias por correo electronico antes de la fecha y horario
fijado para la recepciéon de las mismas, tanto para el Sobre N° 1 como para el
Sobre N° 2 sera rechazado automaticamente. En este caso la Oferta sera
desestimada sin mas tramite.

En la fecha y hora indicadas por PROINGED se dara inicio a la apertura del
SOBRE N°2y se labrara un acta por Escribano Publico.



Se adjudicara a aquella oferta que, de acuerdo al exclusivo juicio del
PROINGED, sea la mas conveniente y que reuna las condiciones técnicas y
economicas requeridas por este Pliego.

La UCOP podra solicitar a su criterio aclaraciones sobre las ofertas, solicitar
mejoras de las ofertas al conjunto de oferentes, e inclusive declarar desierta la
adjudicacién de la presente o adjudicar alguno de los renglones.

El PROINGED analizara la documentacion presentada por los OFERENTES en
forma privada.

A efectos de la evaluacion de las OFERTAS, se podra solicitar a los
OFERENTES aclaraciones a su presentacién, siempre que las mismas no
modifiquen la original, ni alteren el principio de igualdad entre los participantes.
A tal efecto, se tendra presente la aplicacion del principio de concurrencia.

La decision del PROINGED en cuanto a la adjudicacién sera absolutamente
privativa, discrecional y definitiva, no pudiendo ser objeto de impugnacion ni
recurso de naturaleza alguna. Esta decisibn no generara en ningun caso
responsabilidad del PROINGED.

ARTICULO 14°: ADJUDICACION. La adjudicacién, a criterio de la UCOP, sera
por renglén, pudiendo adjudicarse mas de un renglén a un mismo oferente, y/o
en su caso declarar desierta la misma.

Notificada la adjudicacion, se fijara fecha de firma de la correspondiente Carta
Oferta dentro del plazo estipulado por PROINGED, debiendo integrar dentro de
dicho término las garantias correspondientes y/o toda otra documentacion
requerida en el marco de la contratacion.

ARTICULO 15°: SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacién se llevara a cabo mediante la suscripcién de una Carta Oferta
unica e integral compuesta por:

Etapa 1. Memoria Técnica Detallada.

Correspondiente a la presentaciéon de la Memoria Técnica detallada, por cada
uno de los establecimientos adjudicados por renglén, Incluyendo la valorizacion
de la obra para cada uno de ellos de conformidad con los precios cotizados en
la Oferta. Los proyectos deberan ajustarse a los contenidos minimos
establecidos en el ANEXO Ill que forma parte del presente y deberan
entregarse dentro del plazo maximo de 90 dias desde la firma de la Carta
Oferta.

Los adjudicatarios, deberan tomar en consideracion el Informe Final del
relevamiento y diagndstico efectuado por la Universidad asignada, que les sera



entregado por PROINGED con el presente, siendo los mismos meramente
referenciales, no vinculantes.

Para la determinacion de las Memorias, el adjudicatario podra realizar una
visita a cada establecimiento, la misma debera ser coordinada previamente con
PROINGED.

Etapa 2. Ejecucion de Obra.

La obra se llevara adelante de conformidad con las Memorias Técnicas
aprobadas por el PROINGED, para el renglén adjudicado, en un plazo maximo
de 210 dias desde la aprobacion de la Etapa 1 hasta la RECEPCION
PROVISORIA del ultimo establecimiento.

Sistema de contratacion

La contratacion se llevara a cabo mediante el sistema llave en mano segun las
especificaciones técnicas y legales que forman parte del presente pliego.

ARTICULO 16°: GARANTIAS AL MOMENTO DE LA CONTRATACION
El Adjudicatario debera presentar las siguientes garantias:

a. Una podliza de Seguro de Caucién por el 20 % del monto total de la
contratacion en concepto de adelanto financiero (I.V.A. incluido), la cual
sera reintegrada al momento de la recepcion provisoria del ultimo
establecimiento del/os renglon/es adjudicado/s, como garantia del anticipo
financiero.

b. Una pdliza de Seguro de Caucion, por el 10% del monto total de la
contrataciéon (I.V.A. incluido), la cual sera reintegrada al momento de la
Recepcion Definitiva del/os rengldon/es adjudicado/s, como garantia por
cumplimiento de contrato.

Las pélizas de seguro de caucion deberan ser extendidas por una compaiia de
seguros de primera linea, autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, a entera satisfaccion del PROINGED, para lo cual con caracter previo a
la contratacién sera comunicado por el mismo.

Todos los seguros seran a nombre del FIDEICOMISO FITBA y deberan
contener la leyenda “Fideicomiso FITBA, CUIT 30-71173625-1 " con el domicilio
respectivo del Fideicomiso FITBA en “Carlos Pellegrini N° 91 piso 8 C.A.B.A. 7,
y/o de conformidad a lo que indique el PROINGED con caracter previo a la
contratacion.

ARTICULO 17°: CONSULTAS. Hasta el dia 14 de julio del 2025 se podran
efectuar consultas exclusivamente via email a licitaciones@proinged.org.ar, las



consultas seran respondidas por la misma via a todos los oferentes
simultdneamente, pasando a ser la consulta y su respuesta parte integral de
este pliego.

ARTICULO 18°. TRASLADOS. El adjudicatario sera responsable de todos los
gastos de carga, transporte, traslados, seguros, flete y descarga de todos los
equipos y elementos que formen parte de la contrataciéon y que han sido
cotizados en su oferta. A su vez, el adjudicatario pondra a disposicion de la
supervision de obra el traslado hasta las obras coordinando previamente con el
PROINGED en cada caso que se requiera en virtud de la supervisiéon
efectuada.

ARTICULO 19°. ETAPAS DE OBRA (una vez firmada la carta oferta)
1. Etapa 1. Entrega de memorias técnicas detalladas. Debera presentarse
una por cada establecimiento educativo. (ANEXO V)
2. Etapa 2. Ejecucion de Obra
2.1. Avance 1. Instalacion sistema hibrido de generacion segun
ANEXOS llly V;
2.2.  Avance 2. Instalacion eléctrica segun ANEXO Il y V;
2.3. Avance 3. Pruebas y Ensayos y Recepcién Provisoria
(Inspeccidn, certificacion - Acta final de obra RP).
2.4. Avance 4. Recepcion definitiva.

La entrega final no impide el derecho del FITBA/PROINGED, a exigir el
resarcimiento de los dafos y perjuicios que le produjera el descubrimiento
ulterior de cualquier vicio oculto y/o desperfecto.

Por cada avance de obra finalizado por cada establecimiento del renglon
adjudicado, el adjudicatario debera enviar informe de avance y material
fotografico.

ARTICULO 20°: SUPERVISIONES Y CERTIFICACIONES. FITBA/PROINGED
se reserva el derecho de realizar inspecciones en cualquier momento del
desarrollo de la obra. Asimismo, el adjudicatario a solicitud del PROINGED,
debera respaldar los avances en obra, mediante la provisién de informes y
material fotografico.

La certificacién se realizara al momento de la finalizacion de la obra, luego de
efectuarse las pruebas, ensayos y la correcta puesta en marcha de los
sistemas.

ARTICULO 21°: RECEPCIONES DE LA OBRA - GARANTIAS DE
FUNCIONAMIENTO. PROINGED procedera a realizar la RECEPCION
PROVISORIA de la obra por establecimiento luego de realizar las pruebas,



ensayos Yy puesta en marcha, como asi también corroborar la correcta gestion
de los residuos generados, con retiro de todo el material sobrante y limpieza
de todas las zonas ocupadas.

La recepcion DEFINITIVA se efectuara luego de haber comprobado que todos
los sistemas y elementos que formen parte de la obra han funcionado
correctamente durante los 6 meses posteriores a la recepcion PROVISORIA
del ultimo establecimiento del renglén adjudicado, sin interrupciones o paradas
causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y ademas se hayan
cumplido los siguientes requisitos:

- Entrega de toda la documentacion requerida en el presente Pliego y sus
respectivos Anexos, incluyendo un informe detallado del mantenimiento
realizado en el periodo de 6 meses referido (o durante el tiempo
correspondiente en el que el adjudicatario mantuvo el sistema);

- Retiro de obra de todo el material sobrante;

Durante el periodo de seis meses o el que mediara entre la RECEPCION
PROVISORIA y DEFINITIVA, el Adjudicatario sera el unico responsable del
mantenimiento de los sistemas suministrados, y en dicho lapso realizara una
capacitaciéon técnica basica al personal designado por las autoridades
escolares, a requerimiento del PROINGED.

Sin perjuicio de ello, hasta tanto no se suscriba el Acta de RECEPCION
DEFINITIVA el adjudicatario no se libera de las responsabilidades asumidas
durante el periodo comprendido entre la RECEPCION PROVISORIA vy
DEFINITIVA.

ARTICULO 22°. DEFECTOS. VICIOS. PROCEDIMIENTO. Hasta el momento
de la RECEPCION DEFINITIVA de la obra, el Adjudicatario sera responsable
de la provision de materiales complementarios, transporte, almacenamiento e
instalacion de la totalidad del Equipamiento incluido en la contratacidén y en
consecuencia sera el unico responsable también por cualquier deterioro o
perjuicio que pudieran sufrir durante estos procesos los Equipos.

Dicha circunstancia sera notificada de manera fehaciente al Adjudicatario quien
debera reinstalar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningun costo para el
Contratante, en el plazo que se indique a tal fin.

Si el Adjudicatario después de haber sido notificado, no cumple con el
requerimiento dentro de un tiempo razonable, el Contratante podra proceder a
tomar las medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo
del Adjudicatario.

ARTICULO 23°: MULTAS. El incumplimiento del Adjudicatario parcial o total de
cualquiera de las obligaciones contraidas en la contratacion o la demora de los



plazos establecidos en el presente Pliego, hara pasible al Adjudicatario de una
multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor total contratado,
por cada dia de retraso.

La suma de las multas no podra exceder el treinta por ciento (30%) del precio
total de la Carta Oferta, sin perjuicio de proceder segun lo indicado en el Pliego
de Bases y Condiciones Generales y/o Carta Oferta.

En el caso que el Adjudicatario durante la ejecucién de la Carta Oferta,
advirtiera luego de un tiempo la situacién de no poder cumplir con los plazos
previstos por causas ajenas a su accionar, y demostrara mediante un informe
escrito y exposicién ante el PROINGED que ha realizado todas las gestiones a
su alcance para cumplir con los plazos previstos, el FITBA/PROINGED
considerara a su solo criterio la aplicacion de las multas anteriormente
indicadas, la reduccion en el porcentaje indicado o la excepcion de las mismas,
y la autorizacién para modificar los plazos por unica vez, en un plazo que se
determinara luego de evaluar el informe presentado por el Adjudicatario.

RESCISION POR CULPA DEL ADJUDICATARIO. Si el Adjudicatario desistiere
en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si
vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensién, o
vencido el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Entidad
Contratante sin que la obra hubiese sido terminada y entregada de
conformidad, la entidad contratante podra declarar rescindido el contrato sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial. En caso de rescisidon por
culpa del Adjudicatario la Entidad Contratante podra adjudicar el contrato al
Oferente que le siga en orden de mérito segun el criterio de seleccién y
adjudicaciéon establecido, y asi sucesivamente, sin necesidad de realizar un
nuevo proceso licitatorio.

ARTICULO 24°: AFECTACION.
Las multas que se formulen se afectaran de la siguiente manera:

a) El Adjudicatario quedara obligado a depositar el importe pertinente en la
cuenta que le indique el FITBA/PROINGED dentro de los DIEZ (10) dias de
notificados de la aplicacion de la MULTA, salvo que se disponga un plazo
mayor.

b) Cuando el Adjudicatario intimado fehacientemente de lo sefialado
anteriormente no efectue el correspondiente depdsito, se afectaran las facturas
al cobro emergente de la Carta Oferta.

c) En caso de no existir facturas al cobro, se afectara a la correspondiente
garantia en su caso.



La ejecucién de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a
obtener el cobro de las mismas, tendran lugar sin perjuicio de las acciones
judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafos
que los incumplimientos del Adjudicatario hubieran ocasionado.

ARTICULO 25°. FACTURACION. PAGO.

La facturacion debera ser presentada de acuerdo a las condiciones que se
establezcan en la Carta Oferta.

Los pagos se efectuaran, segun el siguiente esquema:
A. Anticipo 20%, al momento de la firma de la Carta Oferta;
B. Recepcidén provisoria 70%, por establecimiento;
C. Recepcion definitiva 10%.

D. Si durante la ejecucion de la obra surgieran cambios en el proyecto
oportunamente aprobado por PROINGED, por trabajos adicionales que
resultaran imprescindibles en atencién a los objetivos de funcionalidad y
seguridad eléctrica contenidos en este proyecto, los mismos deberan
ser ejecutados con la previa aprobacion expresa del Area Técnica. Los
mismos seran reconocidos en un unico pago, al momento de la
recepcion provisoria de cada uno de los establecimientos aprobados,
mediante presentacion de la factura correspondiente.

En caso de realizar la cotizacion en pesos argentinos, los pagos de las
RECEPCION PROVISORIA, DEFINITIVA y cambios en el proyecto, seran
actualizado por el indice de Costo de la Construccién del INDEC, Mano de
Obra, aplicable desde el mes anterior a la fecha de la presentacion de la oferta,
hasta el mes anterior a la fecha de la certificacion de la Recepcion
Provisoria/Definitiva/Técnica de los cambios en el proyecto segun su caso.

En caso de realizar la cotizacion en doélares estadounidenses, las facturas
emitidas en dodlares, se convertiran a pesos de acuerdo con el ultimo valor de
cotizacion divisa -tipo vendedor- del Banco de la Nacion Argentina, vigente al
cierre del dia habil inmediato anterior al del pago.

Si surgieran diferencias en pesos entre la fecha de la factura y la de su pago,
con motivo de la variacion cambiaria que dé lugar a Notas de Crédito y/o Notas
de Débito las mismas deberan ser emitidas a requerimiento del "FITBA".

Los pagos se realizaran en pesos y dentro de los 20 (veinte) dias habiles de
recibidas cada una de las facturas, conforme aprobacion previa de las
certificaciones respectivas.



ARTICULO 26°. SEGUROS. El adjudicatario debera mantener indemne a
FREBA, PROINGED, FITBA, DGCyE y a cada establecimiento durante toda la
contratacion en virtud de las obligaciones contraidas en el marco de lo aqui
establecido y/o en la Carta Oferta respectiva contando con los seguros
correspondientes y vigentes durante todo el tiempo de la contratacion.



ANEXO |
RENGLONES A COTIZAR

Establecimientos aislados de la RED -
RENGLON |

= ESTABLECIMIENTO DISTRITO LOCALIDAD
1|ESCUELA PRIMARIA N°27 "ALMIRANTE GUILLERMO BROWN" Baradero Baradero
2| ESCUELA PRIMARIA N°32 "ALMAFUERTE" Zarate Zarate
3| ESCUELA PRIMARIA N°25 "MARIA MAGDALENA GUEMES DE TEJADA" |Zarate Zarate
4| ESCUELA PRIMARIA N°31 "JOSE HERNANDEZ" San Fernando San Fernando
Establecimientos conectados a la RED -
-
RENGLON i
= ESTABLECIMIENTO DISTRITO LOCALIDAD
1| ESCUELA PRIMARIA N*25 "MARTIN MIGUEL DE GUEMES" Campana Campana
2 | ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA N1 Campana Campana
3 [ ESCUELA PRIMARIA N*28 " ERNESTO BLONDEAU™ Campana Campana
4| ESCUELA PRIMARIA N°24 "DR CARLOS SAAVEDRA LANMAS" Campana Campana
5 | ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA N2 Campana Campana
6| ESCUELA PRIMARIA N°26 "PAULA ALEARRACIN DE SARMIENTO Campana Campana
7| ESCUELA PRIMARIA N*26 "YAPEYU" 5an Fernando San Fernanda
B | ESCUELA PRIMARIA N°20 "REMEDIOS DE ESCALADA" San Fernando San Fernando
8 [ ESCUELA PRIMARIA N*12 "FLORENTING AMEGHINO" San Fernando San Fernandao
10 | ESCUELA PRIMARIA N*16 "ESTEBAN ETCHEVERRIA" San Fernando San Fernando
11| ESCUELA SECUNDARIAS NS 5an Fernando San Fernanda
12 | ESCUELA PRIMARIA N°11 "BERNARDING RIVADAVIA' San Fernando San Fernando
13 | JARDIN DE INFANTES N*915 5an Fernando San Fernanda

14| ESCUELA PRIMARIA N*12 "MARIANG MORENO"

San Fernando

San Fernando

15| ESCUELA PRIMARIA N¥1E "DOMINGO FAUSTING SARMIENTO"

San Fernando

San Fernandao

16 | ESCUELA PRIMARIA N*13 "FRAGATA SARMIENTO"

San Fernando

San Fernando

17 | ESCUELA PRIMARIA N*25 "NUESTRA SENORA DEL ROSARIO"

San Fernando

San Fernandao

18 | ESCUELA PRIMARIA N¥14 "MERCEDITAS DE SAM MARTIN"

San Fernando

San Fernando

15 | ESCUELA PRIMARIA N°22 "JOSE MANUEL ESTRADA" Escabar Belen de Escobar
20| ESCUELA PRIMARIA N°17 "ENRIQUE ADAMOLI" Tigre Tigre

21| ESCUELA PRIMARIA N9 "JOSE HERNANDEZ" Tigre Tigre

22 | ESCUELA PRIMARIA N¥13 "JULIAN ANGUIANO" Tigre Tigre

23 | ESCUELA PRIMARIA N°B "MANUEL BELGRAND" Tigre Tigre

24| ESCUELA PRIMARIA N¥10 "JULIAN ANGUIANG" Tigre Villa Irsa

25 | ESCUELA PRIMARIA N°12 "GENERAL JOSE |. ARIAS' Tigre Tigre

26 | JARDIM DE INFANTES N*912 "MARCOS SASTRE" Tigre Tigre




MAPA REFERENCIAL

Alsina

VillaLlia




ANEXO I
MODELO DE COTIZACION
RENGLON |

COTIZACION EMPRESA XX

) Mano de TOTAL IVA
ESTABLECIMIENTO Materiales IVA IVA )
Obra Incluido

ESCUELA PRIMARIA N°27 "ALMIRANTE
GUILLERMO BROWN"

ESCUELA PRIMARIA N°32 "ALMAFUERTE"

ESCUELA PRIMARIA N°25 "MARIA
MAGDALENA GUEMES DE TEJADA"

ESCUELA PRIMARIA N°31 "JOSE

HERNANDEZ"
TOTAL RENGLON
COTIZACION EMPRESA XX
. Mano de TOTAL IVA
ESTABLECIMIENTO Materiales IVA IVA
Obra Incluido

ESCUELA PRIMARIA N°25 "MARTIN
MIGUEL DE GUEMES"

ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA N°1

ESCUELA PRIMARIA N°28 " ERNESTO
BLONDEAU"

ESCUELA PRIMARIA N°24 "DR CARLOS
SAAVEDRA LAMAS"

ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA N°2

ESCUELA PRIMARIA N°26 "PAULA
ALBARRACIN DE SARMIENTO

ESCUELA PRIMARIA N°26 "YAPEYU"

ESCUELA PRIMARIA N°20 "REMEDIOS DE
ESCALADA"

ESCUELA PRIMARIA N°12 "FLORENTINO
AMEGHINO"

ESCUELA PRIMARIA N°16 "ESTEBAN
ETCHEVERRIA"




ESCUELA SECUNDARIAS N°9

ESCUELA PRIMARIA N°11 "BERNARDINO
RIVADAVIA'

JARDIN DE INFANTES N°915

ESCUELA PRIMARIA N°19 "MARIANO
MORENO"

ESCUELA PRIMARIA N°18 "DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO"

ESCUELA PRIMARIA N°13 "FRAGATA
SARMIENTO"

ESCUELA PRIMARIA N°25 "NUESTRA
SENORA DEL ROSARIO"

ESCUELA PRIMARIA N°14 "MERCEDITAS
DE SAN MARTIN"

ESCUELA PRIMARIA N°22 "JOSE MANUEL
ESTRADA"

ESCUELA PRIMARIA N°17 "ENRIQUE
ADAMOLI"

ESCUELA PRIMARIA N°9 "JOSE
HERNANDEZ"

ESCUELA PRIMARIA N°13 "JULIAN
ANGUIANO"

ESCUELA PRIMARIA N°8 "MANUEL
BELGRANO"

ESCUELA PRIMARIA N°10 "JULIAN
ANGUIANO"

ESCUELA PRIMARIA N°12 "GENERAL JOSE
I. ARIAS'

JARDIN DE INFANTES N°912 "MARCOS
SASTRE"

TOTAL RENGLON




ANEXO 1l

EQUIPAMIENTO MINIMO POR
ESTABLECIMIENTO

Por cada uno de los establecimientos se definen los siguientes equipos, elementos y
sistemas de manera ilustrativa y para la comprension del trabajo a ser ofertado.

Cada oferente en su propuesta debera contemplar estos elementos para su oferta.
Podra contemplar otros elementos para las instalaciones, su aprobacion quedara a
exclusivo criterio de PROINGED.

Una vez adjudicada la obra, solo se aceptaran adicionales segun lo establecido en el
ARTICULO 25° FACTURACION. PAGO.

RENGLON |

Documento N31R28
Establecimientos EEP27-JI110-EES7
Localidad Baradero
Partido Baradero
Edificio N° 1

Listado materiales por proyecto

ITEM Descripcion Cant | Un.
Grupo electrogeno de 20 kva trifasico 1 Un.
Panel solar superior a 500 wp 20 kWp
Baterias solares de gel de 12 v 200 Ah (sin

mantenimiento) 8 Un.
Inversor cargador de 20 kw 1 Un.
Herraje para sistema solar sobre suelo 1 gl
Equipo de transferencia automatica de sistema

fotovoltaico a grupo electrégeno 1 un
Cerco olimpico con portén de acceso para sistema

solar fotovoltaico 1 gl
Cables, terminales, canalizaciones, etc 1 gl

Gabinete tipo petrolero 1 un




Documento

N31R28

Establecimientos

EEP34-J1922-EES5

Localidad Zarate
Partido Zarate
Edificio N° 1

Listado materiales por proyecto

ITEM Descripcion Cant | Un.
Grupo electrogeno de 15 kva monofasico 1 Un.
Panel solar superior a 500 wp 15 kWp
Baterias solares de gel de 12 v 200 Ah (sin

mantenimiento) 8 Un.
Inversor cargador de 15 kw Un.
Herraje para sistema solar sobre suelo 1 gl
Equipo de transferencia automatica de sistema

fotovoltaico a grupo electrogeno 1 un
Cerco olimpico con portdn de acceso para sistema

solar fotovoltaico 1 gl
Cables, terminales, canalizaciones, etc 1 gl
Gabinete tipo petrolero 1 un




Documento N31R28
Establecimientos EEP25-JIR3
Localidad Zarate
Partido Zarate
Edificio N°1

Listado materiales por proyecto

ITEM Descripcion Cant | Un.
Grupo electrogeno de 6,5 kva monofasico Un.
Panel solar superior a 500 wp 7 kWp
Baterias solares de gel de 12 v 200 Ah (sin

mantenimiento) 4 Un.
Inversor cargador de 5 kw Un.
Herraje para sistema solar sobre suelo 1 gl
Equipo de transferencia automatica de sistema

fotovoltaico a grupo electrégeno 1 un
Cerco olimpico con portdn de acceso para sistema

solar fotovoltaico 1 gl
Cables, terminales, canalizaciones, etc 1 gl
Gabinete tipo petrolero 1 un




Documento

N10R12

Establecimientos

EEP31-JIR2

Localidad San Fernando
Partido San Fernando
Edificio N° 1

Listado materiales por proyecto

ITEM Descripcion Cant | Un.
Grupo electrogeno de 5 kva monofasico 1 Un.
Panel solar superior a 500 wp 5 kWp
Baterias solares de gel de 12 v 200 Ah (sin

mantenimiento) 4 Un.
Inversor cargador de 5 kw Un.
Herraje para sistema solar sobre suelo 1 gl
Equipo de transferencia automatica de sistema

fotovoltaico a grupo electrégeno 1 un
Cerco olimpico con portdn de acceso para sistema

solar fotovoltaico 1 gl
Cables, terminales, canalizaciones, etc 1 gl
Gabinete tipo petrolero 1 un




RENGLON II

Documento M21R2

Establecimientos JI909-EEP25-CEAT2

Localidad Campana

Partido Campana

Edificio M1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolero” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 5 kW trifasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TSP 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 250 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 5

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora 0 0 Metros
Cable salida bomba elevadora 0 0 Metros
Tablero bomba elevadora 3 - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio ax6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 250 Led / 6h 15 u




Documento

MN25R1

Establecimientos

EESAL-CFPA02

Localidad Campana

Partido Campana

Edificio N”1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor T53 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 250 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 150 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 150 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 300 Led / 6h 15 u




Documento M23R26-1

Establecimientos JI905-EEP28-CFPAD2

Localidad Campana

Partido Campana

Edificio N”1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 30 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor T5-1 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 270 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Cable salida a TUG 3xd 10 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 50 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 50 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 270 Led / 6h 15 u




Documento N23R26-2

Establecimientos JI905-EEP28-CFPAD2

Localidad Campana

Partido Campana

Edificio N2

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 20 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS - Cocina 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 280 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Cable salida a TUG 3xd 10 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 280 Led / 6h 15 u




Documento N24R25

Establecimientos JIR1-EEP24-EES29

Localidad Campana

Partido Campana

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 25 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar Fv - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TGBT 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 290 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salidaa TUG Ixd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 50 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 50 Metros
Tablero bomba de rio Si -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 230 Led / 6h 15 u




Documento MN26R14

Establecimientos EESAZ

Localidad Campana

Partido Campana

Edificio M1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gahinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolero” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS - Cocina 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2%20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 310 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x%6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 250 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 250 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 310 Led / 6h 15 u




Documento MN22R20

Establecimientos JI904A-EEP26-EES1E

Localidad Campana

Partido Campana

Edificio M®1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 20 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS - Cocina - Comedor 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 260 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Comedor

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 20 Metros
Cable salida a TUG 3xd 20 Metros
Canalizacion bomba elevadora Directamente enterrado 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 260 Led / 6h 15 u




Documento

N11R10

Establecimientos

J1905-EEP26

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 20 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar Fv - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS 5UM 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 130 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 2

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salidaa TUG Ixd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora 0 0 Metros
Cable salida bomba elevadora 0 0 Metros
Tablero bomba elevadora 0 - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 50 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 50 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 130 Led / 6h 15 u




Documento

N12R15-1

Establecimientos

JI1908-EEP20-EEST1CFPA02

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N”1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 40 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS - Comedor 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 140 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 30 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 140 Led / 6h 15 u




Documento

N12R15-2

Establecimientos

JI1908-EEP20-EEST1CFP402

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N2

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 5 kW ftrifasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 4x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 25 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TPEST2 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 5 kW) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 150 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 35 Metros
Cable salida a TUG 3xd 35 Metros
Canalizacion bomba elevadora Directamente enterrado 50 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 50 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 4x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 150 Led / 6h 15 u




Documento

N1R16

Establecimientos

J1906-EEP12-EES04

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 25 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar Fv - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP - Tablero principal 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20A 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 250 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Cable salidaa TUG Ixd 25 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 30 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 30 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 30 Led / 6h 15 u




Documento

NER11

Establecimientos

J1925-EEP16

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio M1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gahinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolero” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2%20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 110 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 2

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes CocinafComedor

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 25 Metros
Cable salida a TUG 3xd 35 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC interior 10 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x%6 10 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio 0 0 Metros
Seccion cable bomba de rio 0 0 Metros
Tablero bomba de rio 0 - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 110 Led / 6h 15 u




Documento

MN3R3

Establecimientos

JI911-EESS

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio M1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gahinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolero” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 5 kW trifasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 4x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TSP - SUM 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 4x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 5 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 250 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 2

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 25 Metros
Cable salida a TUG 3xd 25 Metros
Canalizacion bomba elevadora 0 0 Metros
Cable salida bomba elevadora 0 0 Metros
Tablero bomba elevadora 0 -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio Ax6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 50 Led / 6h 15 u




Documento

N13R18

Establecimientos

EEP11-EES22

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N”1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 30 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP - Tablero principal 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 160 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 25 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 50 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 50 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 160 Led / 6h 15 u




Documento

MN5R17

Establecimientos

11915

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 20 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP - Tablero principal 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 80 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 15 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 15 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 30 Led / 6h 15 u




Documento

N7R7

Establecimientos

JI920-EEP19

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 25 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar Fv - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS - Jardin 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 100 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 2

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salidaa TUG Ixd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora 0 0 Metros
Cable salida bomba elevadora 0 0 Metros
Tablero bomba elevadora 0 -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 100 Led / 6h 15 u




Documento

MN2R5

Establecimientos

JI904-EEP18

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio M1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gahinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolero” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP - Tablero principal 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2%20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 250 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x%6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 40 Led / 6h 15 u




Documento

NGRE

Establecimientos

JI919-EEP13

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N”1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 25 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS - Comedor 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 30 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 90 Led / 6h 15 u




Documento

MNIR6

Establecimientos

JIR1-EEP25

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP - Tablero principal 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 120 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 25 Metros
Canalizacion bomba elevadora 0 0 Metros
Cable salida bomba elevadora 0 0 Metros
Tablero bomba elevadora 0 -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 120 Led / 6h 15 u




Documento

MN4AR30-1

Establecimientos

J1912-EEP14-EES25

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TR -1 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 60 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm ] Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 50 Metros
Seccion cable bomba de rio 3x6 50 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 60 Led / 6h 15 u




Documento

MNAR30-2

Establecimientos

J1912-EEP14-EES25

Localidad San Fernando

Partido San Fernando

Edificio M2

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gahinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolero” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS - Comedor 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2%20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 70 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora Directamente enterrado 40 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x%6 40 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 70 Led / 6h 15 u




Documento MN27R9

Establecimientos JIR1-EEP22-EES17

Localidad Escobar

Partido Escobar

Edificio M1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gahinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolero” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kw monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm s Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor T5-1 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2%20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 320 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC interior 35 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x%6 35 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 50 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 50 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 320 Led / 6h 15 u




Documento MN20R2T

Establecimientos JI934-EEP17-EES12

Localidad Tigre

Partido Tigre

Edificio N”1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP - Tablero principal 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 240 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 40 Metros
Cable salida a TUG 3xd 40 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 50 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 50 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 240 Led / 6h 15 u




Documento

N14R21-1

Establecimientos

JI1936-EEP9-EES25

Localidad Tigre

Partido Tigre

Edificio N”1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor Tablero seccional primaria 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 170 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Cable salida a TUG 3xd 25 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 170 Led / 6h 15 u




Documento N14R21-2

Establecimientos J1936-EEP9-EES25

Localidad Tigre

Partido Tigre

Edificio N2

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor T5-2ES 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 180 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 2

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 30 Metros
Cable salida a TUG 3xd 30 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio 0 0 Metros
Seccion cable bomba de rio 0 0 Metros
Tablero bomba de rio 0 - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 180 Led / 6h 15 u




Documento N19R22

Establecimientos JI928-EEP13-EES31

Localidad Tigre

Partido Tigre

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 20 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor T5-1 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 230 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 230 Led / 6h 15 u




Documento N17R29

Establecimientos JI513-EEPB-EES29

Localidad Tigre

Partido Tigre

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 30 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar Fv - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kW) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 210 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm - Metros
Cable salidaa TUG Ixd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 30 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 30 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 210 Led / 6h 15 u




Documento MN1BR31

Establecimientos JI914-EEP10-EES31

Localidad Villa Iris

Partido Tigre

Edificio M®1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridg 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS - Cocina 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 220 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 50 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 50 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 220 Led / 6h 15 u




Documento MN15R23

Establecimientos EEP12-EES12-CEMS461

Localidad Tigre

Partido Tigre

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar FV - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TS3 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kw) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 190 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 15 Metros
Cable salida a TUG 3xd 15 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 30 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 30 Metros
Tablero bomba elevadora Si - -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si - -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 190 Led / 6h 15 u




Documento N16R24

Establecimientos J1912

Localidad Tigre

Partido Tigre

Edificio N%1

Listado materiales por proyecto

Descripcion Descripcion Cantidad| Unidad
Gabinete tableros y baterias Gabinete exterior tipo "petrolera” 1 u
Sistema fotovoltaico Hibrido 3 kW monofasico 1 u
Cable de alimentacion CA Inversor hibridd 3x6 25 Metros
Canalizaciones circuitos de alimentacion BPC Exterior/Interior - 150 mm 10 Metros
Paneles SFV - 500 Wp Panel solar Fv - 500 Wp 2 u
Tablero de alimentacion CA Inversor TP 1 u
Calibre ITM en tablero de alimentacion 2x20 1 u
Tablero de proteccion CC Si (Modulo 3 kW) 1 u
Sistema de baterias Bateria Gel ciclo profundo - 200 Ah 3 u
Tablero CA salidas esenciales Si - -
Cantidad de salidas 3

Modulos tomacorrientes 10A-220V 2 u
Ubicacion tomacorrientes Cocina

Canalizaciones TUG BPC Exterior/Interior - 150 mm 25 Metros
Cable salidaa TUG Ixd 25 Metros
Canalizacion bomba elevadora BPC Exterior 25 Metros
Cable salida bomba elevadora 2x6 25 Metros
Tablero bomba elevadora Si -
Canalizacion bomba de rio Directamente enterrado 100 Metros
Seccion cable bomba de rio 2x6 100 Metros
Tablero bomba de rio Si -
Luces emergencia Luminaria Led portatil - 200 Led / 6h 15 u




ANEXO IV

CONTENIDOS MiINIMOS MEMORIA TECNICA
DETALLADA

El contratista debera confeccionar una memoria técnica descriptiva que contenga todas
las tareas que desarrollaran para el cumplimiento de su plan de trabajo. La misma
incorporara una descripcion detallada, de acuerdo a las reglas del Arte, de cada uno de
los items constitutivos del diagrama de Gantt.

Dicha memoria sera necesaria para que el contratante pueda entender y evaluar la
I6gica del trabajo a ser realizado por el contratista. Debera entregarse con el plan de
trabajos definitivo, la siguiente informacion:

Cronograma de actividades;

Ingenieria de detalle de las obras necesarias para la instalacion de los sistemas
hibridos de generacion, disefio y calculo estructural, disefio y calculo de las
instalaciones eléctricas en CC y CA, con los planos eléctricos correspondientes.
Cronograma de obras y avance de cada uno de los establecimientos.

Logistica de traslado e ingreso a los establecimientos.

Cronograma de pruebas y ensayos.

Cronograma de capacitacion.

Cronograma de entregas de la documentacion para la recepcion definitiva.

Plan de mantenimiento para los 6 meses luego de obtener la Recepcion
Provisoria.
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La empresa contratista debera considerar todas las especificaciones técnicas de
seguridad del presente pliego, las Normas de la AEA y las Especificaciones Técnicas
Generales vigentes previstas para obras e instalaciones eléctricas, por la Direccion
General de Escuelas de la Provincia.

11. Alcances

El presente llamado a licitacion comprende la instalacion de sistemas hibridos de
generacion en 30 establecimientos escolares del Delta de la Provincia de Buenos
Aires.

Los establecimientos fueron divididos en dos tipos:

. “Aislados de la Red de distribucion”
V. “Conectados a la red de distribucion”.

En los establecimientos |, se realizara la instalacién de un sistema de generacion de
energia eléctrica compuesto por una instalacion fotovoltaica, un grupo electrégeno y
un sistema de acumulacion de energia.

Por lado, en los establecimientos Il, se realizara la instalacion de un sistema de
emergencia para sostener la funcionalidad de los equipos de conservacion de
alimentos y los sistemas de bombeo de agua ante cortes de energia, a su vez, se
realizard la provision de luminarias de emergencia.

1.2. Objetivo general

La presente licitacion tiene como objetivo:

ITEM DESCRIPCION

y el gabinete de baterias, inversores y elementos de maniobra.

Realizar la memoria técnica detallada. Se realizara una memoria técnica
detallada que contemple la instalacién y puesta en marcha del sistema de
generacién y cada uno de sus componentes. Se debe incluir la vinculacion
de este sistema con la instalacion eléctrica de cada establecimiento. Se
debera presentar calculo de la estructura soporte de modulos fotovoltaicos

equipos, elementos y materiales que el proyecto requiera.

Instalacidon de sistemas hibridos de generacion. Incluye la vinculacion
del mismo a la instalacién eléctrica existente, de modo de asegurar su
funcionamiento bajo normas de seguridad. Y la provision de todos los




1.3. Condiciones Generales

Los materiales a suministrar por parte del contratista, deberan ser nuevos, sin uso
y proporcionar un servicio confiable, adecuado y durable para todas las
condiciones de operacion. No se admitiran prototipos ni productos que estén en
etapa de desarrollo. No se admitiran uniones entre cables, los mismos deberan ser
completos sin empalmes en toda su longitud.

El disefo y fabricacién de los equipos respondera a técnicas modernas y sus
partes componentes seran apropiadas para un funcionamiento continuo sin
degradacién de sus parametros operativos bajo los requerimientos de trabajo
exigidos y para las condiciones ambientales propias de los lugares de instalacion.

El contratista garantizara el cumplimiento de las caracteristicas sefialadas en estas
Especificaciones Técnicas y, salvo que se especifique lo contrario, los valores
correspondientes deberan responder a las normas establecidas.

El hecho que un material haya sido aceptado por tener las caracteristicas exigidas
no eximira al contratista de solucionar los defectos que pudieren aparecer durante
o después de la construccion o instalacion. Sera solicitada su reposicion si los
defectos que se manifestasen al instalarlo y ponerlo en funcionamiento no fuesen
reparables.

El contratista deberd mantener la integridad del embalaje de los equipos,
protegidos para resistir la accion de los agentes exteriores a que pudieren ser
sometidos durante su transporte y almacenamiento.

En caso de mencionarse en las especificaciones, marcas y modelos de fabricas,
esto se hara al solo efecto de completar especificaciones técnicas y proporcionar
una referencia mas de las caracteristicas de construccion y funcionamiento
deseadas. Seran por lo tanto aceptables las ofertas de elementos que cumplan con
las especificaciones correspondientes.

El montaje de los sistemas debera hacerse siguiendo las reglas del arte, normas
establecidas y con las medidas de seguridad adecuadas.

El lugar de emplazamiento de los sistemas deberan ser acordados con la
supervision de la obra y los responsables de la escuela.

Toda intervencidn necesaria sobre las instalaciones existentes debera ser
analizada y previamente acordada con la supervision de obras, mediante
comunicacion fehaciente.

14. Sistema de contratacion.

El contratista debera cumplir con dos etapas de contratacion, una primera donde
debera entregar una memoria técnica detallada de cada instalacion a realizar y una



segunda etapa donde desarrollara la propiamente dicha instalacion de los sistemas
propuestos en cada establecimiento.

El contratista, cumplira con las especificaciones técnicas para el contrato de
Ingenieria, Adquisicién e Instalacion detallada en el punto anterior, mediante el
sistema llave en mano segun las especificaciones técnicas y legales que forman
parte del presente pliego.

Por ser el sistema de contratacion “Llave en Mano”, se incluye en el precio los
costos directos, indirectos, gastos de puesta en marcha, gastos generales,
beneficio, utilidad, impuestos, aportes etc., de todos y cada uno de los servicios y
prestaciones a efectuar y de los elementos, equipos, materiales y todo otro recurso
necesario a afectar en la ejecucién y cumplimiento de los trabajos objeto de la
presente contratacion.

El adjudicatario sera responsable de todos los gastos de carga, transporte,
traslados, seguros, flete y descarga de todos los equipos, elementos y personal
que formen parte de la contratacion. A su vez, el adjudicatario pondra a disposicion
de la supervisidén de obra el traslado hasta las obras.

En caso de discrepancia o controversia entre el contenido de la oferta y el presente
Pliego, prevalecera este ultimo.

1.5. Etapa 1: Memoria técnica detallada

El contratista debera realizar una memoria descriptiva detallada para cada
establecimiento, el cual debera ser aprobado por la inspeccion de PROINGED,
previo al inicio de los trabajos. Para la elaboracién de dicha memoria descriptiva,
se deberan considerar todas las especificaciones técnicas del presente pliego, las
Normas de la AEA. Las mismas deberan ser entregadas en un plazo maximo de 90
dias desde la firma de la CARTA OFERTA.

1.51. Contenido de la memoria descriptiva

El Oferente presentara como informe inicial, la ingenieria de detalle de la obra, que
incluira la memoria técnica del proyecto y los planos correspondientes. El
contenido minimo de este Informe Inicial contendra:

1.5.1.1. La Ingenieria de detalle de las obras necesarias para la instalacion de los
sistemas hibridos de generacién, disefio y calculo estructural, disefio y
calculo de las instalaciones eléctricas en CC y CA, con los planos
eléctricos correspondientes.

1.5.1.2. La Ingenieria de detalle de la vinculacion de las instalaciones del
establecimiento, incluyendo circuitos, tableros, puesta a tierra

El alcance de documentos comprende:

° Plano esquematico de la instalacion.



° Memoria de calculo eléctrico integral (verificacién de niveles de carga y
dimensionamiento en equipamiento tales como interruptores, cables,
canalizaciones, inversores, baterias, etc).

° Calculos estructurales de gabinetes y soporte de paneles.

Esquema unifilar del sistema fotovoltaico.

Esquema topografico del gabinete exterior para alojar equipamiento
fotovoltaico y tableros.

Esquema unifilar del tablero general/seccional de vinculacién a la red.

° Esquema unifilar y topografico de tablero de corriente continua del sistema
fotovoltaico.

° Esquema unifilar y topografico de tablero de corriente alterna del sistema
fotovoltaico.

° Esquema unifilar y topografico del tablero de corriente alterna para

alimentacion de circuitos de tomacorrientes (heladeras/freezer) y de salidas

hacias bombas de toma de agua y elevadoras.

Esquema unifilar, topografico y funcional para bombeo de agua.

Layout con distribucion de canalizaciones y ruteo de cables.

Memoria descriptiva de la obra.

Computo de materiales.

1.5.1.3. Cronograma de obras y avance de todos los establecimientos.

1.6. Etapa 2. Ejecucion de Obra
1.6.1. Plazo de obra - diagrama de Gantt

El plazo maximo de obra sera de 180 dias corridos contados desde la aprobacién de
las Memorias Técnicas Detalladas y la firma del Acta de Inicio de Obra. Se adjuntara a
la oferta el diagrama de GANTT previsto y cronograma de avance de tareas.

1.6.2. Equipo técnico propuesto

Jefe del Proyecto: Sera el responsable de conducir todas las actividades del Proyecto
y de coordinar su desarrollo. Debera interactuar con el profesional coordinador
designado por PROINGED, a los efectos de informar del avance del proyecto y recibir
indicaciones particulares por parte de éste.

El Jefe de Proyecto debera ser ingeniero o técnico electricista o electromecanico con
matricula vigente. El profesional debera demostrar una experiencia minima de tres
afnos en instalacion de sistemas fotovoltaicos y colectores solares térmicos.

1.6.3. Demas personal clave del equipo de trabajo:

El personal propuesto para el equipo de trabajo debe conocer todas las normas y
reglamentos vigentes en la Republica Argentina especialmente en la Provincia de
Buenos Aires, tanto en lo referente a las instalaciones eléctricas, de construccion civil,
de seguridad y salud en el trabajo, como ambientales y técnicas que resulten de
aplicacion.



2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

21. Caracteristicas generales y especificas de la instalacion hibrida de
generacion

21.1. Generalidades

Los establecimientos del RENGLON | — Aislados de la red de Distribucién deberan
disefarse para asegurar un suministro energético ininterrumpido a todos los consumos
de la escuela . Esto incluye los equipos de conservacion de alimentos, el sistema de
bombeo de agua, la iluminacion y cualquier otra carga eléctrica que posea el
establecimiento.

El suministro energético seguro para este tipo de instalaciones se lograra mediante un
sistema de generacion fotovoltaico auténomo, compuesto por paneles solares y un
banco de baterias. La capacidad de las baterias, que seran de gel de ciclo profundo,
debera garantizar una autonomia minima de 12 horas .

El sistema de generacion completo (inversor/cargador, regulador de carga, baterias,
tableros de proteccion CC y CA) se instalara en un gabinete metalico exterior
independiente del edificio principal del establecimiento. La cantidad de paneles solares
(orientados al norte) se determinara segun la demanda energética especifica de cada
escuela, y se conectaran de manera que optimicen el ciclo de carga de las baterias.
Los paneles se montaran sobre una estructura de soporte ubicada en el suelo. Para
proteger las estructuras de los paneles solares, se debera instalar un cerco olimpico
de seguridad.

El inversor/cargador CC/CA debera tener la capacidad de suministro de forma
continua la totalidad de los consumos definidos para cada establecimiento.

Ademas, se instalara un grupo electrégeno cuya potencia se definira en funcién de las
necesidades de cada escuela. Este grupo electrégeno funcionara como respaldo para
el sistema fotovoltaico, garantizando el suministro eléctrico en caso de baja produccion
solar o consumos elevados. Se incorporara un sistema de transferencia automatica
que permitira conmutar el suministro eléctrico entre los paneles solares y el grupo
electrogeno de forma ininterrumpida.

Los establecimientos del RENGLON Il — Conectados a la red de distribucién se
deberan disefiar para garantizar el suministro energético de una serie de cargas
definidas como sensibles, y que basicamente radican en circuitos sobre los cuales se
conectan los equipos para conservacion de alimentos y por otro lado al sistema de
bombeo de agua.

El suministro energético seguro para éste tipo de establecimientos debera
conformarse por medio de un sistema de generacion fotovoltaico conocido como
“hibrido” compuesto por paneles solares y respaldado con baterias. La capacidad de



las mismas debera garantizar una autonomia de 8 horas y seran de gel de ciclo
profundo.

El sistema de generacion completo (inversor, baterias, tablero de proteccion CC y CA)
como asi también el tablero de CA circuitos esenciales, se debera montar en un
gabinete metalico externo independiente del edificio del establecimiento. A su vez,
dicho sistema debera contener 2 paneles solares (orientados al norte) con una
potencia estimada en 500 Wp cada uno, conectados al inversor de forma tal que sean
utiles para realizar el ciclo de carga de las baterias. Los paneles se tendran que
montar sobre una estructura soporte tipo “mastil”.

En el caso del inversor CC/CA debera ser apto de suministrar normalmente el
consumo definido como esencial en cada uno de los establecimientos.

La alimentacion para la entrada CA del inversor hibrido, necesaria para alimentar los
circuitos “esenciales”, se debera realizar desde un tablero préximo con capacidad de
potencia y con la posibilidad de incorporar un interruptor termomagnético de salida.
Por lo tanto, la conexion del inversor a la red contemplara el montaje y conexionado de
equipo de proteccién, canalizaciones externas independientes y cableado entre
inversor y tablero eléctrico del establecimiento.

En forma general los consumos esenciales contemplaran:

e Circuito de tomacorrientes de uso general (TUG) provisto con 2/3 mdodulos de
10 A, aptos para conectar heladera/freezer. Generalmente ubicados en cocinas
o0 comedores de los establecimientos.
Circuito dedicado para alimentar la bomba de toma de agua (rio).
Circuito dedicado para alimentar la bomba de impulsion elevadora o
presurizadora.

Cada una de las salidas debera emerger de un tablero exclusivo de corriente alterna,
alimentada desde la salida de “Red” del inversor. Dicho tablero se denominara tablero
eléctrico de cargas esenciales y estara alojado en el gabinete exterior. El mismo
debera contener un interruptor principal y contar con al menos 3 salidas equipadas
(interruptor termomagnético y disyuntor diferencial).

El circuito de tomacorrientes también demandara una conexion externa independiente
entre el tablero de circuitos “esenciales” y los tomacorrientes definidos a priori en la
cocina. Los médulos a instalar seran externos 220 V — 10 A. Dichos moédulos deberan
ser emplazados proximos a los puntos de conexion que hoy tienen a la instalacion
eléctrica.

En el caso de la conexiéon a las bombas, dado que la mayoria de los casos se
encuentran en el exterior, se debera definir el tendido definitivo con la presentacion de
la ingenieria de detalle. Debiéndose ejecutar canalizaciones con bandejas portacables
aptas para exterior y montaje de cable de tipo “subterraneo” directamente enterrado.



Cada una de las bombas debera tener un tablero de comando y proteccion individual
independiente que contemple un sistema para arranque directo.

Todos los tendidos de cables entre el tablero de consumos esenciales y las cargas
asociadas se deberan ejecutar de forma independiente a la instalacion existente, a los
efectos de realizar la minima interaccion entre ambas instalaciones.

Por ultimo, se debera realizar la provisién de moédulos individuales para iluminacion de
emergencia, cuyo montaje y disposicion final quedara bajo la responsabilidad de las
autoridades del establecimiento.

2.1.2. Condiciones de la conexion a la red externa

La instalacion estara conectada a la red externa de distribucion a través de una linea
de interconexion. El funcionamiento de la instalacion no provocara en la red externa
averias, disminuciones de las condiciones de seguridad, ni alteraciones superiores a
las admitidas por la normativa que resulte aplicable.

Asimismo, el funcionamiento de la instalacion de generacion no dara origen a
condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotacién de
la red externa de distribucion.

21.3. Condiciones especificas de modulos fotovoltaicos

Se aceptaran modulos a partir de 500 Wp de potencia nominal.

a) Los moédulos deberan cumplir las Normas IRAM 210013 o, en su defecto, las
de las Normas IEC 61215, IEC 61646 o IEC 62108, IEC 61730 (en adelante las
“‘Normas PV”). Para ello, se deberan presentar los certificados del fabricante
que demuestren que sus modulos satisfacen las “Normas PV”,emitidos por un
organismo debidamente acreditado al efecto.

b) Los modulos estaran constituidos por celdas de silicio monocristalino con un
rendimiento mayor o igual al 20% (no se aceptaran modulos con celdas
amorfas ni thin-film).

¢) Conformacion de los Paneles con minimo 4 Bus Bar (BB)

d) Resistencia a la degradacién por potencial inducido (PID)

e) La potencia pico minima garantizada del moédulo fotovoltaico debera estar
referida a, una irradiancia de 1 kW/m2, Patm.=1 atm y T= 25 °C de temperatura
de celda. Las condiciones normalizadas son: STC (Standard Test Condition):
[=1000 W/m2 - T ambiente=25°C y AM (Air Mass)=1,5.

Asimismo deben informar el rendimiento de los mdédulos para condicion NOCT
(Normal Operation Cell Temperature): 1=800 W/m2 - T ambiente=20°C y
Velocidad del Viento=1 m/s.

f) El fabricante debera garantizar que, a los 10 afios de uso, la potencia pico de
los mddulos sea como minimo un 90 % de la potencia nominal especificada en
la documentacion técnica propuesta. A su vez, a los 20 afos de uso, la
potencia pico de los mddulos debera ser como minimo un 80 % de la potencia
nominal.



g)

h)

k)

Cada moédulo debera tener un marco de aluminio anodizado y las celdas
deberan estar correctamente encapsuladas en material adecuado. La cubierta
superior del médulo debera ser de vidrio templado de bajo contenido de hierro.
Cada modulo debera tener su correspondiente caja de conexién adherida a la
parte trasera del mismo. La misma debera tener tapa, ser estanca y tener una
proteccién minima IP54. En ella deberan estar instalados los diodos de bypass.
Las cajas deberan tener indicadas, en bajo relieve o mediante pinturas
indelebles, las polaridades eléctricas correspondientes.

En cada mdédulo debera estar claramente indicada, mediante sistema indeleble,
la siguiente informacion:

e Nombre comercial o simbolo del fabricante.

Modelo.

Numero de serie o fabricacion.

Fecha de fabricacion.

Tensidn, corriente y potencia nominales.

Los médulos deberan proveerse acondicionados para ser almacenados sin uso
hasta su instalacion.

El oferente debera garantizar que los médulos cotizados resistiran como
minimo las siguientes condiciones climaticas:

e Temperaturas: - 20 °C a 75 °C.

e Humedad relativa ambiente: 0 — 100 %.

e Vientos de cualquier cuadrante: como minimo 150 km/h.

2.1.4. Condiciones especificas de inversores de corriente

Los inversores hibridos (DC/AC) seleccionados deberan garantizar una potencia
trifasica o monofasica (segun corresponda) variable a 50 Hz de frecuencia cuya
tension de salida de AC debera ser de 380/400 Volt y debera contar con una
capacidad suficiente de manera de:

a)

b)

Extraer en todo momento la maxima potencia que el generador fotovoltaico
proporcione a lo largo del dia;

Permitir la descarga de los bancos de baterias;

Para el dimensionamiento del inversor a utilizar, se debe considerar que la
energia nominal de los Bancos de Baterias se descargue, como minimo, en
tres horas y la profundidad de descarga a tener en cuenta sera del 60%.

Se ftratara de inversores con seguimiento del punto de maxima potencia
(“Maximum Power Point Tracking” - MPPT) con el objeto de maximizar la
potencia disponible en el generador fotovoltaico e inyectado a la red eléctrica
en todo momento.

Sus principios de funcionamiento seran: operaciéon como fuente de corriente,
auto conmutado y con seguimiento del punto de maxima potencia (MPPT), y
contaran con proteccidon electronica y mecanica frente a polarizaciones
inversas, sobretensiones / subtensiones transitorias en entrada y salida, fallos
de aislamiento y fugas a tierra de la tensién DC, sobre temperatura, asi como
protecciéon contra funcionamiento en isla. Ademas, incorporaran contactores de
entrada para aislamiento de paneles, de salida, para aislamiento de red y de



precarga de condensadores, ademas de las debidas protecciones contra

cortocircuitos en alterna en la salida a red, corrientes asimétricas, tensiéon o

frecuencia de red fuera de rango, sobretensiones inducidas o cualquier

perturbacion presente en la red eléctrica (microcortes, pulsos, etc.).

f) Se garantizara cumplir al menos con las normas IEC 61000-3-4, IEC 61000-6-2
e IEC 61000-6-3, con la normativa vigente en lo referente a calidad del
producto técnico (tensiones, frecuencia y armonicos), protecciéon
electromagnética, perturbaciones, y con todas las disposiciones de la
Distribuidora y/o los Entes Reguladores que sean de aplicacion.

g) Los inversores dispondran de las sefalizaciones necesarias para asegurar su
adecuada supervision y manejo, y los controles automaticos imprescindibles
para su correcta operacién. También incorporaran controles manuales para
encendido y apagado del Inversor y conexion y desconexion del inversor a la
interfaz de corriente alterna, que podra ser externo al inversor.

h) Los inversores empleados evitardn que se puedan poner en contacto los
conductores de corriente alterna con los de continua (aislamiento galvanico o
equivalente).

i) Los inversores empleados deberan permitir la visualizacién de su
funcionamiento remoto a través de un portal web.

j) Por otra parte, las caracteristicas eléctricas basicas que deberan cumplir son:

e El inversor debera poder operar de forma continuada en condiciones de
irradiacion solar hasta un 10 % superior a las Condiciones Estandar de
Medida (CEM). Ademas soportara picos de magnitud un 30% superior a
las CEM durante periodos de al menos 10 segundos.

e Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia de salida nominal
deberan ser iguales o superiores al 90% y 94% respectivamente y la
distorsiébn armonica de tension sera inferior a 3%. EI calculo del
rendimiento se realizara de acuerdo con la norma IEC 61683.

e El autoconsumo en modo predispuesto debera ser inferior al 1% de la
potencia nominal.

e EIl factor de potencia de la energia generada sera seleccionable con
capacidad de funcionamiento como compensador de potencia reactiva
para potencias mayores al 10% de la potencia nominal, pudiendo entregar
un factor de potencia superior a 0,95 entre el 20% y el 100% de la potencia
nominal.

e Se garantizara la operacion para las siguientes condiciones ambientales
externas: entre -10° C y 45° C de temperatura y entre 0% y 90% de
humedad.

e En caso de disponerse los inversores en el exterior, los mismos tendran un
grado de proteccidon para intemperie minima IP 65. En cualquier caso, se
cumplira la legislacién vigente.

2.1.5. Instalacion del sistema

Para determinar el lugar exacto y el tipo de montaje de los mddulos fotovoltaicos
debera considerarse el relevamiento realizado en cada establecimiento, tomando



todas las precauciones para que no se produzcan sombras sobre los modulos, en
cualquier época del afo. El contratista debera elegir la opcion mas adecuada para
cada instalacion teniendo en cuenta el lugar disponible, la ubicacién del inmueble con
respecto al norte (N). Ademas, dicha decisidbn debera ser consensuada con la
supervision de obra designada por el PROINGED.

El sistema fotovoltaico sera puesto a tierra conectando todas las superficies metalicas,
incluido el armazén estructural de los médulos, con cable desnudo hasta el nivel del
piso y jabalina de cobre normalizada.

La estructura de soporte debera ser ubicada de tal forma que no interrumpa las
actividades propias que se desarrollan en las diferentes edificaciones. En este sentido
se evaluaran y consensuara con la inspeccién del PROINGED, tres (3) tipos de
instalacion:

e Sobre suelo con cerco perimetral
e En forma de galeria separada del establecimiento.
e Monoposte.

Las mismas, de forma orientativa, se muestran esquematicamente a continuacion:

a) Sobre suelo: Este tipo de instalaciéon se encontrara sujeto a las condiciones
del predio del establecimiento (espacio suficiente y la orientacion correcta para
optimizar el rendimiento del sistema). La estructura de soporte debera ser
diseflada para una velocidad maxima de viento de acuerdo con el “Reglamento
argentino de accion del viento sobre las construcciones - CIRSOC 102/2005”.

Se propondra una inclinacién “fija” de la estructura que maximice la captacién
anual del recurso solar. En todos los casos, y de acuerdo a la Latitud, se
propondra una separacion suficiente entre estructuras que evite proyectar
sombras unas sobre otras durante todo el afo.

b) Monoposte sobre suelo: La estructura de soporte estara constituida por un
armazon que se instalara sobre un cafo galvanizado, el que se montara sobre
una fundacién de hormigén armado sin uso de riendas.

El armazén de los mdédulos debera estar construido en aleacion de aluminio
estructural o acero galvanizado en caliente, que asegure una vida util mayor a
los 15 anos con exposiciéon a la intemperie. Los armazones deberan emplazar
los mdodulos a un angulo adecuado para la latitud donde se encuentre la
instalacion.

Se debera adjuntar una memoria de calculo, descriptiva del dimensionamiento
de la estructura de soporte para los modulos fotovoltaicos, bajo las condiciones
de los lugares de emplazamiento de los sistemas. La estructura de soporte
debera garantizar una buena ventilacién de los médulos para no entorpecer la
disipacion del calor.



La estructura de soporte debera soportar vientos de cualquier cuadrante de
hasta 180 km/h. El anclaje del armazén de los mdédulos al cafio se realizara a
través de un tornillo pasante galvanizado de cabeza redonda.

Sin perjuicio del sistema de tornilleria antirrobo empleado, todas las uniones de
la estructura de soporte (bulones, tuercas, arandelas, etc.) deberan asegurarse
en la zona de instalaciones mediante soldadura eléctrica dura. Todos los
bulones, tuercas, arandelas u otros sistemas necesarios para la fijacion de los
modulos al armazén y del armazén al cafo, deberan ser de acero inoxidable
Norma AISI 304, del tipo antihurto. También se podra ofrecer otros tipos
probados de sistemas antihurto. Se entregaran como parte del equipamiento,
un adicional del 5 % para cubrir eventuales pérdidas en la instalacion.

c) Galeria sobre suelo (pérgola): Sera utilizada como opcién alternativa, en la
medida que el establecimiento disponga de espacio. En este caso, se buscara
asimismo la generacion de una galeria (espacio semi-cubierto) a fin de
potenciar el aprovechamiento de la intervencion propuesta. Se adjuntan
imagenes en caracter ilustrativo.
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2.1.6. Estructura soporte

Previo a la ejecucién de la fabricacién de las estructuras, se debera presentar en la
memoria descriptiva detallada, una memoria de calculo con dimensionamiento de la
estructura de soporte, incluida su fundacién y/o anclaje. Este documento debera estar
firmado y certificado por un ingeniero civil matriculado, ya sea del ambito local o
nacional. Como condicion de disefio debera considerarse las siguientes normas del
Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras
Civiles:

e CIRSOC 101 - Reglamento argentino de cargas permanentes y
sobrecargas minimas de disefio para edificios y otras estructuras.

e CIRSOC 102 - Reglamento argentino de accién del viento sobre las
construcciones.



e |[INPRES-CIRSOC 103 — Reglamento argentino para construcciones sismo
resistentes.

e CIRSOC 201 — Reglamento argentino de estructuras de hormigon.

e CIRSOC 301 - Reglamento argentino de estructuras de acero para
edificios.

e CIRSOC 302 - Reglamento argentino de elementos estructurales de tubos
de acero para edificios.

El disefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de maédulos,
permitira las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar
a la integridad de los médulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. Este disefio
se realizara tomando en consideraciéon la facilidad de montaje y desmontaje y la
posible necesidad de sustitucién de elementos. Las estructuras estaran calculadas de
modo que puedan soportar, ademas del peso propio de los mddulos, las cargas
provocadas por sismos y niveles de viento existentes en la zona de ubicacién de la
instalacion.

Sujeciones. Los puntos de sujecién del moédulo fotovoltaico seran suficientes en
numero, teniendo en cuenta el area de apoyo y posicidn relativa de forma que no se
produzcan flexiones en los médulos superiores de magnitud superior a las permitidas
por el fabricante.

Uniones estructurales. Las uniones deberan ser abulonadas en obra, NO se
aceptaran uniones soldadas en obra. Las uniones soldadas en fabrica deberan
disefarse y ejecutarse de acuerdo con AWS.

Todas las uniones abulonadas deberan ser del tipo “antivandalico” y/o antirrobo.

Limites admisibles. Salvo que se indique otro valor mas riguroso en los cédigos
nacionales o locales aplicables y/o en las especificaciones de los proveedores de
paneles, se deberan limitar las deformaciones de las estructuras de bastidores a
L/400. El desplazamiento admisible de las columnas sera H/250.

Inclinacidon. Se propone una inclinacion de la estructura de entre 30° y 40°
(dependiendo de la localizacion), tal de maximizar la captacién anual del recurso solar,
de acuerdo a la latitud del predio. Este valor podra ser ajustado con la inspeccion de la
obra considerando el espacio disponible para la instalacion.

Altura. Para el caso de instalacion monoposte o galeria, la distancia minima entre el
nivel inferior del bastidor y el piso sera de 2,20 metros.

2.1.6.1. Especificaciones para los materiales de las estructuras

Los elementos estructurales estaran construidos en aleacién de aluminio o acero
galvanizado en caliente con una capa protectora de 30 micrones, que aseguren una
vida atil mayor a 15 afios con exposicién a la intemperie, bajo las condiciones
climaticas de la provincia de Buenos Aires. Todas las perforaciones necesarias para la



fijacion estructural deberan ser ejecutadas antes del proceso de galvanizado en
caliente. No se admitiran soldaduras in situ.

La totalidad de los perfiles, tubos, bulones, tuercas y arandelas deberan ser
galvanizados por inmersion en caliente de acuerdo con ASTM A123. No se permitira el
empleo galvanizado en frio, pinturas galvanizantes en frio y/o procedimientos

similares.

Los elementos que integren la estructura soporte deberan estar de acuerdo a las
normas ASTM (American Society for Testing and Materials) standards, dentro de las
cuales se pueden remarcar:

2.1.6.2.

ASTM A36 - Standard specification for structural steel.

ASTM A53 - Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc- Coated, Welded and Seamless.

ASTM A123 - Standard specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.

ASTM A325 - Standard specification for High-Strength Bolts for Structural
Steel Joints.

ASTM A307 - Standard specification for Carbon Steel Bolts and Studs.
ASTM A563 - Standard specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.
ASTM F436 - Standard specification for Hardened Steel Washer.

Caracteristicas de los elementos que componen la estructura:

Perfiles y chapas en general: El acero estructural para perfiles y chapas
en general debe ser segun lo indicado en la especificaciéon ASTM A36, con
Limite de Fluencia Minimo fY= 2530 kg/cm2. En su defecto, podran
emplearse aceros F-24 de acuerdo a CIRSOC 301. Salvo algun caso
particular, en general se empleara perfileria laminada en caliente estandar.
No sera aceptable el empleo de aceros de calidad “comercial”.

Secciones tubulares: En el caso de emplear secciones tubulares, el
material para las mismas debe ser segun lo indicado en la especificacion
ASTM A53 GR.B. Se deberan sellar, en ambos extremos, a fin de evitar el
ingreso de humedad o agua. No sera aceptable el empleo de aceros de
calidad “comercial”.

Bulones y tuercas: Los bulones, tuercas y arandelas deben ser
galvanizados en caliente por inmersién de acuerdo con ASTM A123. Los
bulones seran, segun especificacion, ASTM A307 de Grado B. Las tuercas,
segun especificacion ASTM A563 de Grado A. El diametro minimo de este
tipo de bulones debe ser M12 y/o 1/2”.



2.1.6.3.

Hormigén estructural: La calidad minima del hormigon a emplear sera
H-17. Durante la etapa de la ingenieria de detalle, se debera estudiar la
necesidad de empleo de cementos ARS de acuerdo a norma IRAM 50001.
Tanto los agregados finos como gruesos deberan cumplir la
reglamentacién CIRSOC 201-05. El contenido minimo de cemento sera de
300 kg/m3. El hormigén de limpieza y/o nivelacién debera ser de una
calidad minima H-8, con un contenido minimo de cemento de 100 kg/m3.
La relacion agua cemento estara de acuerdo al CIRSOC 201-05, pero no
se admitira una relacion superior a 0.50.

Cimientos

Las Fundaciones de Hormigdn Armado donde se anclaran las estructuras de sujecion
de los médulos fotovoltaicos en el caso de estructuras “monoposte” o en “galeria”, se
disefaran segun las Normas CIRSOC ya detalladas, de acuerdo a los registros de
vientos, la sismicidad de la zona de emplazamiento y a las caracteristicas resistentes
del suelo en el que se ubicara la instalacion, y se dimensionara teniendo en cuenta las
cargas transmitidas por las estructuras ancladas a ellas.

2.1.6.4.

Cerco perimetral y porton de acceso

El Adjudicatario debera proveer e instalar un Cerco Perimetral para las instalaciones
fotovoltaicas que sean sobre suelo, cumplimentando las siguientes especificaciones

minimas:

Se utilizara alambre tejido galvanizado de primera marca, calibre N°12 (&
2,64 mm), tejido en malla romboidal de 2” (50 mm) y 1,80m de altura.

El tensado del mismo se efectuara entre postes de refuerzo, terminales y
esquineros, mediante planchuelas de hierros de 1” x 3/16” x 1,80m,
ganchos tira-alambre tipo “J” de 3/8” y torniquetes tipo aire N°7. Todos los
elementos de fijacion deben ser de hierro galvanizado.

Todos los alambres, deberan quedar debidamente tensados y traccionados
a la tensién admisible correspondiente.

El cerco estara compuesto por postes de hormigéon armado premoldeado.
Los postes de alineacion deberan ser como minimo de dimensiones de
0,10 x 0,10 x 2,20 m. Los postes de refuerzos y esquineros deberan ser
como minimo de dimensiones de 0,14 x 0,14 x 2,20m.

Deberan llevar puntales a 45°, en postes de refuerzo y esquineros,
colocados para colaborar con la absorcion de los esfuerzos producidos por
el tensado del alambre. Estos puntales tendran las mismas caracteristicas
técnicas que los postes (seccion, armadura, etc.). Para la fijacion de los
postes se deberan ejecutar los pozos con dimensiones no menores a &
0,30m y profundidad de 0,50m. Se colocaran debidamente nivelados,
aplomados y modulados. Dichos pozos se llenaran con hormigon.

Se debera confeccionar un murete inferior de hormigon armado con
dimensiones minimas de 0,14 x 0,2m. El mismo debera tener 0,10m sobre
nivel del terreno. Para garantizar la correcta sujecion del alambrado con el



murete, se deberan colocar ojales (de & 4,2 mm como minimo) cada 0,40
metros, que aseguren la perfecta sujecion del alambrado en su parte
inferior.

e Se instalara un portén de acceso con una longitud de 1 metro de ancho en
1 hoja de abrir y de la misma altura del cerco. EI marco estara
confeccionado con cafio galvanizado de 2" cubriéndose con tejido
romboidal. EI mismo debera contar con un sistema de fijacién movil tanto
en sentido vertical como horizontal, mediante pasadores, con sus
respectivos herrajes y candado.

e En los postes de refuerzos y esquineros debera efectuarse la continuidad
galvanica entre los pafos de alambre adyacentes procediendo a la union
de ambas varillas con un conductor de seccién minima de 6 mm2 con
terminales indentados.

e EI Cerco Perimetral debera ser conectado a la misma puesta a tierra
general del parque.

21.7. Conexion interna del sistema fotovoltaico. Cableado vy
canalizaciones

La ejecucion de los trabajos serd de la mas alta calidad y seguird las normas
especificadas en el documento “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, de
la DIRECCION DE PLANIFICACION de la DGE- DIRECCION DE PROYECTOS
-SUBDIRECCION DE ARQUITECTURA ESCOLAR, empleadas para instalaciones
eléctricas y por la Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA).

Todos los materiales empleados en las instalaciones eléctricas seran de primera
calidad, de marcas reconocidas en el mercado y reuniran las condiciones exigidas en
todas las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

2.1.7.1. Conexién en CC

La energia sera transportada desde los mdodulos hasta el/los inversores por cable
subterraneo tipo Sintenax de 6, 10 0 25 mm2, segun surjan de los calculos, previendo
una caida de tension menor o igual a 1,5%. Entre los mddulos y el inversor se
dispondra de una caja de conexion. Los extremos de los cables si superan los 4 mm2
de seccidn seran dotados con terminales de cobre.

a) Seccidn y pérdidas admitidas. Los conductores tendran la seccion adecuada
para minimizar caidas de tension y sobrecalentamientos. Las secciones minimas
de los conductores deberan estar determinadas por la capacidad de conduccién
de corriente corregida por: temperatura, agrupacién y tipo de montaje. A su vez,
deberan dimensionarse en base a las caidas de tension. Concretamente, para
cualquier condicion de trabajo, los conductores de la parte de corriente continua
deberan tener la seccién suficiente para que la caida de tension sea inferior al 1,5
%. Se deberan presentar los calculos correspondientes para su aprobacion por
parte de la inspeccion de obras.



b)

Para el conexionado de moddulos fotovoltaicos y el tendido subterraneo se
utilizaran conductores de cobre electrolitico recocido, no compacto, dispuesto en
forma de 6 hebras. La aislacion debera ser de PVC, con relleno de material
extruido y aislaciéon exterior de PVC, del tipo subterraneo y con proteccion UV
cuando corresponda.

Los conductores unipolares, necesarios seran flexibles de cobre electrolitico
recocido, aislados en PVC antillama, segun norma IRAM 2183 y clase 5 segun
norma IRAM 2022.

Se recomienda que el color de los conductores debera ser negro (negativo) y rojo
(positivo) para los cables unipolares flexibles.

Forma de cableado. Se disefara el tendido de cables de forma que los
conductores de corriente continua y alterna tengan la longitud necesaria para no
generar esfuerzos en los diversos elementos ni provocar la posibilidad de
enganche por el transito normal de personas.

El cableado entre las cajas de conexiones de cada mddulo en cada panel, para
formar las conexiones en serie, y el inversor, se efectuara mediante cable flexible
y de longitud adecuada para que no exista peligro de rotura.

Todos los conductores estaran debidamente etiquetados e identificados de
acuerdo con los esquemas eléctricos desarrollados para las instalaciones. Los
cables se conectaran a los equipos por medio de accesorios terminales
adecuados, acordes a la seccidén de los mismos. Los cables estaran fijados a las
estructuras y, una vez en el suelo, directamente enterrados en zanjas con cama
de arena o dentro de canalizaciones de cemento a lo largo de todo su recorrido. El
fondo de la zanja se cubrira con una capa de arena, cuyo espesor estara
determinado por los planos correspondientes a desarrollar antes de la ejecucién
de la instalacion. Una vez tendido el cable, la zanja se rellenara con arena.

Sobre la misma se colocara, una cinta plastica de proteccion o una capa de
ladrillos comunes para proteccion de los cables (ubicandolos transversalmente a
la direccion del cable, de manera que se toquen unos con otros). Una vez
efectuada dicha operacion, se continuara agregando tierra libre de escombros
hasta completar una capa, desde el lecho de ladrillos y en todo su ancho. Los
cables enterrados se tenderan paralelos al eje de la zanja o canalizacion. Los
cables seran de una sola pieza, sefalizandolos convenientemente.

La disposicion de cables se estudiara en cada caso, de forma que no existan
interferencias ni efectos capacitivos y/o inductivos. La separacion horizontal entre
cables sera como minimo igual al diametro del cable de mayor tamafo de los
contiguos. En los cables unipolares que formen una terna, se identificara ademas
la fase correspondiente.



c) Tablero de CC. En caso de que la ingenieria lo requiera se suministrara un tablero
de CC completo. EI mismo debera estar montado dentro de un gabinete, el que a
su vez sera fijado en la pared, en el sitio correspondiente.

El interior del gabinete debera contar con una bandeja “porta elementos” fabricada
en chapa BWG#16, con bordes plegados, montada sobre el fondo del gabinete
mediante tornillos.

El tablero debera disponer de una una llave de corte de capacidad adecuada para
seccionar los circuitos de corriente continua. El grado de proteccion debera ser IP
65. Todas sus partes deberan poseer caracteristicas de no inflamabilidad, no
higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas.

Los componentes eléctricos no podran ser montados directamente sobre las caras
posteriores o laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios
dispuestos a tal efecto. Las partes de los tableros no deberan superar las
temperaturas establecidas en la Norma IRAM 2186.

d) Elementos de protecciéon y seccionamiento

Los elementos de proteccidon y seccionamiento deben realizar siempre una
proteccién bipolar.

Fusibles: Tipo NH. Normas IEC 60269, IRAM 2245. Tamafnos T-00 y T-1 segun
corresponda. Capacidad minima de ruptura nominal 120 kA. Corriente nominal de
acuerdo con calculo por circuito. Deberan poder utilizarse en corriente continua de
al menos 80 VCC sin modificacion apreciable de su capacidad de ruptura.

Portafusibles: Base de una sola pieza tamano T-00 y T-1 segun corresponda.
Normas DIN 43620 - VDE 0660 - IRAM 2245 e IEC 269. Estructura resistente y
sélida.

Interruptores termomagnéticos:

e Se deberan emplear interruptores bipolares que cumplan con la norma IEC
60947-2. Deberan permitir su instalacion en riel DIN
Corriente nominal: de acuerdo con calculo por circuito.
Poder de corte minimo: 3 KA.
Deberan poder utilizarse en corriente continua de al menos 96 Vcc sin
modificacion apreciable de su curva de disparo ni de su capacidad de
ruptura.

e |as marcas deberan ser Schneider, Siemens o calidad similar.

2.1.7.2. Conexiones en CA

a) Conductores para CA, dentro de caferias se utilizaran conductores unipolares
de cobre electrolitico recocido, aislados en PVC antillama, segun norma IRAM



2183 y clase 5 segun norma IRAM 2022. El color sugerido para estos conductores
debera ser castano (vivo), celeste (neutro) y verde-amarillo (tierra).

La seccién de los conductores para la distribucidn dentro de la escuela sera la
apropiada de acuerdo a las distancias a recorrer y cargas de los distintos circuitos.
El area minima sera de 1,5 mm? para iluminacion y 2,5 mm? para tomacorrientes.

b) Tablero de CA. Se suministrara un tablero de CA completo, montado en la
escuela a una altura de 1,6 m del suelo. Todo el tablero debera estar montado
dentro de un gabinete, el que a su vez sera fijado en la pared. El grado de
proteccién debera ser IP 55, segun norma IRAM 2444. El tamafio del tablero
dependera de la cantidad de circuitos de la escuela a proteger. Debera disponer
de una contratapa transparente movible que permita la visualizacién y operacion
de las protecciones.

Todas sus partes deberan poseer caracteristicas de no inflamabilidad, no
higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas. Los componentes
eléctricos no podran ser montados directamente sobre las caras posteriores o
laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal
efecto. Las partes de los tableros no deberan superar las temperaturas
establecidas en la Norma IRAM 2186.

c) Elementos de proteccion y seccionamiento. Los elementos de proteccion y
seccionamiento deben realizar siempre una proteccién bipolar:

1) Interruptor diferencial: Se deberan emplear interruptores diferenciales
bipolares que cumplan con la norma IEC 61008-2. Deberan permitir su
instalacion en riel DIN.

Corriente nominal: 25 A.

Sensibilidad: 30 mA.

Poder de corte minimo: 3 KA.

Tension de empleo: 230 V — 50 Hz.

Capacidad de conexionado: Para cable flexible 1 a 16 mm2.

2) Interruptor termomagnético Se deberan emplear interruptores bipolares que
cumplan con la norma IEC 60947-2.

e Corriente nominal:
o 15 A para circuitos de tomacorrientes y

o 10 A para circuitos de iluminacion.

3) Descargador de sobretension: En el tablero principal de CA se instalara un
descargador de sobretension para 380 V y capacidad de 5 kKA.

2.1.7.3. Puesta a tierra

Condiciones Generales



Se dispondra un sistema de puesta a tierra para la instalacion fotovoltaica de corriente
continua (DC), y corriente alterna de baja tension (CA), a la que se uniran las
estructuras de los campos fotovoltaicos, las masas metalicas de los inversores y de los
diferentes tableros eléctricos.

La instalacion de puesta a tierra cumplira la normativa de aplicacion vigente tanto en
seguridad como en normalizacién. El sistema de red de tierra debera proporcionar una
adecuada proteccion contra el riesgo potencial asociado a los incrementos de voltaje
causados por fallos de aislamiento, descargas atmosféricas, etc.

Siempre que sea posible y practico, los conductores de tierra iran enterrados sin
empalmes o uniones. Donde sea inevitable la realizacibn de derivaciones o
conexiones enterradas, se emplearan conexiones soldadas térmicamente o
conectores adecuadamente cubiertos y protegidos.

La resistencia total (menor a 10 ohm) de la toma de tierra vendra determinada en el
proyecto en funcion de las caracteristicas de la instalacion, y su valor debera ser
acorde para la seguridad de las personas, tanto en el caso de contactos directos como
indirectos.

Condiciones Particulares

Todas las partes metalicas de la instalacion estaran puestas a tierra, asegurando una
correcta conexion equipotencial entre ellas. Los marcos metalicos de los modulos y la
estructura soporte deberan estar debidamente conectados a tierra.

= Se proveera jabalinas tipo Copperweld, de 3/4” de diametro y 1,5 m de largo,
soldadas por termofusién al conductor de puesta a tierra.

= Se proveera conductor unipolar flexible de cobre con aislacién de PVC ecoldgico en
color verde y amarillo, de 2,5 mm? de seccién como conductor de puesta a tierra a la
jabalina y conductores de 6 mm? para la conexion a tierra de los modulos fotovoltaicos
a la estructura metalica.

2.2. Instalacion interna en escuela

La instalacién eléctrica interna complementaria al sistema hibrido de generacion
instalado en los establecimientos educativos debera realizarse cumpliendo con la
reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en Inmuebles AEA 90364
de la Asociacion Electrotécnica Argentina y al documento “ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES para instalaciones eléctricas, de la DIRECCION DE
PLANIFICACION de la DGE - DIRECCION DE PROYECTOS - SUBDIRECCION DE
ARQUITECTURA ESCOLAR.



2.21.

Conductores (CA)

Se proveera conductores unipolares. Seran de cobre electrolitico recocido, aislados en
PVC antillama, segun norma IRAM 2183 y clase 5 segun norma IRAM 2022. Se
sugiere los siguientes colores castafio (vivo), celeste (neutro) y verde-amairillo (tierra).

Las secciones de conductores a utilizar seran :

2.2.2.

a)

2.3.

1,5 mm? para iluminacion;
2,5 mm? para tomacorrientes;
2,5 mm? para puesta a tierra.

Canerias y cajas

Canerias rigidas de PVC semipesado segun normas IEC 61386-1, IEC
61386-21, IRAM 62386-1, IRAM 62386-22, IEC 60670 e IRAM 62670, AEA
90364 o PVC de 5/8”.

Se debera suministrar ademas los siguientes materiales de PVC: curvas,
uniones, conectores, cajas rectangulares (para interruptores y tomacorrientes)
y cajas octogonales (para bocas de luz y de paso). También se debera proveer
grampas omega de PVC, para cafos de 5/8", con sus respectivos tornillos y
tarugos.

Sefalética

La parte posterior de los médulos fotovoltaicos, la caja de conexion, el frente
del tablero de CC deberan tener carteles de advertencia de “Riesgo eléctrico”.
Los mismos deberan poseer un soporte de PVC, semirrigido y resistente a la
intemperie. Podra adherirse vinilo adhesivo impreso al PVC.

Debera aplicarse la Reglamentacién para la Sefalizacion de Instalaciones
Eléctricas en la Via Publica de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA
95704).

3. GARANTIA DE LAS INSTALACIONES

Se debera ofrecer garantia por un (1) afio contra defectos y vicios ocultos, a contar
desde la Recepcion Definitiva:

Mala ubicacién y/u orientacion de estructuras y médulos

Tendido, trazado, mal conexionado e identificacién de conductores de corriente
continua.

Montaje defectuoso del tablero de CC, tablero de CA o tablero de transferencia.
Conexiones defectuosas de tomas a tierra.

Conexiones defectuosas de elementos seccionadores, fusibles e interruptores
de proteccion en general.

Mal montaje y/o suspension de las luminarias.



4. DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Por cada equipo instalado en las escuelas, el proveedor debera presentar la siguiente
informacion:

Minimo de diez fotografias color en formato digital de cada escuela con la
instalacion finalizada.

Planos de instalaciones eléctricas en formato .dwg (cad) y pdf del sistema de
generacion e instalacién interna, incluyendo la instalacion de la linea trifasica
dedicada.

Memorias de calculos eléctricos, civiles y planos de las estructuras de montaje.
Se debera entregar diez fotografias de la instalacion de los médulos
fotovoltaicos. Las mismas deberan realizarse por detras de los médulos
fotovoltaicos, hacia al Norte geografico, sobrepuestas a las trazas del solsticio
de invierno y del solsticio de verano de forma de verificar la correcta instalacién
respecto al sombreado.

Manual de mantenimiento general de las instalaciones.



ANEXO VI
REPUESTOS

e RENGLONI
o Paneles solares FV: 10 unidades
o Inversores hibridos 3kW monofasicos: 5 unidades
o Inversores hibridos 5kW trifasicos: 1 unidad
o Baterias: 10 unidades
e RENGLONII
o Paneles solares FV: 10 unidades
o Baterias: 10 unidades



	1.​ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
	1.1.​Alcances  
	1.2.​Objetivo general 
	1.3.​Condiciones Generales  
	1.4.​Sistema de contratación.   
	1.5.​Etapa 1: Memoria técnica detallada 
	1.5.1.​Contenido de la memoria descriptiva 
	1.6.​Etapa 2. Ejecución de Obra  
	1.6.1.​Plazo de obra - diagrama de Gantt  
	1.6.2.​Equipo técnico propuesto  
	1.6.3.​Demás personal clave del equipo de trabajo:  
	2.​ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
	2.1.​Características generales y específicas de la instalación híbrida de generación  
	2.1.1.​Generalidades 
	2.1.2.​Condiciones de la conexión a la red externa 
	2.1.3.​Condiciones específicas de módulos fotovoltaicos 
	2.1.4.​Condiciones específicas de inversores de corriente 
	2.1.5.​Instalación del sistema 
	2.1.6.​Estructura soporte 
	2.1.6.1.​Especificaciones para los materiales de las estructuras 
	2.1.6.2.​Características de los elementos que componen la estructura:  
	2.1.6.3.​Cimientos 
	2.1.6.4.​Cerco perimetral y portón de acceso 
	2.1.7.​Conexión interna del sistema fotovoltaico. Cableado y canalizaciones 
	2.1.7.1.​Conexión en CC 
	2.1.7.2.​Conexiones en CA 
	2.1.7.3.​Puesta a tierra 
	2.2.​Instalación interna en escuela  
	2.2.1.​Conductores (CA)  
	2.2.2.​Cañerías y cajas  
	2.3.​ Señalética  
	3.​ GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES  
	4.​DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA  

