

LICITACIÓN PROINGED 03/2025

Contratación de Bienes y Servicios Proyecto:

PROYECTO

“Construcción y Puesta en Marcha de Parques Solares Fotovoltaicos”

CIRCULAR N° 3

14 de Agosto de 2025.

REFERENCIA: Prórroga a la Presentación de Ofertas y aclaración Decreto 513/2025

Se comunica PRÓRROGA para la adquisición de pliego, presentación de las Ofertas y la apertura de SOBRES la que queda fijada para el día **viernes 19 de septiembre del 2025** en los horarios previstos en el Pliego, para cada instancia.

Asimismo, se prorroga el plazo para la realización de consultas, el que queda fijado hasta el día **viernes 5 de septiembre de 2025**.

Por otra parte y habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto N° 513/2025, se informa que los oferentes deberán tener en consideración las previsiones del mismo con relación a las modificación de los aranceles de importación, en caso de corresponder.

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 03/2025.-